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I. DATE GENERALE

Denumire obiectiv de investitii: .CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
PUBLICE - POLITIA MUNICIPIULUI RESITA”
Amplasament imobil: Strada Moise Groza nr. 2

Titular investitie: M.A.l. prin INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CARAS-
SEVERIN denumita in continuare achizitor.

Beneficiar investitie: POLITIA MUNICIPIULUI RESITA

Administrator imobil: [.P.J. Caras Severin

Destinatia imobilului: clidire administrativa

| I. DESCRIEREA OBIECTIVULUI ]

Cladirea unde functioneazd sediul POLITIEI MUNICIPIULUI RESITA, este amplasata pe strada
Moise Groza nr. 2. Imobilul se afla in proprietatea statului romén, in administrarea M.A.L. prin
Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin, avand terenul cu o suprafata de 9080,00 mp, unde sunt
incluse si constructiile. Este situat in municipiul Resita, nscris in CF nr. 44088. Conform HCL
92/06.04.2011 terenul este amplasat in zona UTR DS- Zona cu Destinatie Speciald. Imobilul nu face
parte din lista monumentelor istorice si nu este situat in zona protejata.

Imobilul a fost edificat in anul 1982 si este alcatuit din corp principal A, cu regim de inaltime P+2,
avand o suprafata construitd la sol de aproximativ 457 mp. iar suprafata desfisurata este de 1371 mp.
conform extrasului de carte funciara pentru informare nr. 44088 eliberat de Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Caras-Severin — Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Resita.

Cladirea propusa este construita din beton armat cu peretii de zidirie din caramida, fiind
necorespunzatoare din punct de vedere al eficientei energetice, incdlcdnd normativele actuale nationale
si europene. Structural planseele sunt realizate din fésii prefabricate cu goluri din beton armat. Circulatia
pe verticald este asiguratd prin trepte din beton previzute cu mana curenta. invelitoarea este de tip
sarpantd, cu structura din lemn si acoperita cu tigla ceramica, care a fost inlocuita in anul 2017.

‘ 111. SCURTA DESCRIERE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Scopul investitiei il reprezintd realizarea lucrarilor de imbunatitire a performantei energetice a
cladirilor prin care se urmareste reducerea consumurilor energetice.

Investitia trebuie sd indeplineasca conditiile prevazute in Ghidul solicitantului pentru apelurile de
proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/BISUERD/1 Programul Operational Regional — 2014-2020, Axa
prioritara 3 — Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitii
3.1 Sprijinirea eficientei energetice. a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
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regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor,
Operatiunea B — Cladiri publice.

Prin realizarea investitiei, se propune reducerea consumului anual de energie primara precum si
scaderea cantitatii de gaze cu efect de serd pentru imobilul amplasat in Resita, prin masuri de reabilitare
termicd, modernizarea instalatiilor aferente cladiriiPolitia Municipiului Resita.

Lucriérile de interventii vor avea drept consecintd imbunatatirea confortului utilizatorilor cu efecte
asupra eficientei activitatii si sanatatii acestora, deoarece ele implica mbunatatirea calitatii aerului
interior si exterior (diminudndu-se nivelul de poluare), cresterea confortului termic (se regleaza nivelul
de umiditate, existand o crestere a temperaturii de suprafatd a peretilor si ferestrelor) si cresterea
confortului acustic (calitatea sporita a ferestrelor, sistemului de ventilatie corespunzitoare care permit
pastrarea ferestrelor inchise).

Astfel, realizarea investitiei preconizate urmireste indeplinirea standardelor si cerintelor Uniunii
Europene, coroborat cu necesitatea mondiala de a reduce consumurile de energii conventionale,
reducerea consumului de energie si a emisiilor de dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu utilitatile
si implicit protejarea mediului inconjuritor.

IV. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit prin achizitie publica conform prevederilor legale in
vigoare, consta in indeplinirea de citre agentul economic desemnat castigitor, denumit in continuare
ofertant,a urmatoarelor activitati:

A) ETAPA 1 - servicii privind proiectarea lucririlor, vor cuprinde:

» Elaborarea  documentatiei necesare pentru obtinerea/prelungirea avizelor, acordurilor,
autorizatiilor, studiilor solicitate prin certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire si obtinerea avizelor necesare pentru derularea investitiei la faza P.T. si Executia lucrarilor de
construire(Ex: avize de amplasament, autorizatii de construire/desfiintare, autorizari ISCIR si puneri in
Junctiune, planuri urbanistice);

Atentie: Se vor lua in calcul si eventuale studii de solutii, proiecte de devieri ale instalatiilor,
cercetari arheologice, sau orice alte documentatii care pot fi solicitate de autoritatile care elibereaza
avizele/acordurile/autorizatiile.

» Elaborareaproiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C/D.T.A.C.),
proiectului de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E),proiectului tehnic de executie (P.T.) si detaliilor
de executie (D.E.), a scenariului de securitate la incendiu, planul SSM. programul revizuit as-built;

» Asistenta tehnica pe toatd perioada de derulare a investitiei din partea proiectantului;

» Documentatii necesare pentru realizarea bransamentelor la utilitati — proiecte tehnice, studii de
solutie, avize, autorizatii, inclusiv obtinerea acestora, in conformitate cu mentiunile certificatului de
urbanism, coroborat cu prevederile legale in vigoare.

B) ETAPA II — executia lucririlor va cuprinde:
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» Executarea tuturor lucrarilor de constructii si instalatiiconform documentatiilor tehnice. testarea,
finalizarea lucrarilor, receptionarea, remedierea oricaror neconcordante si defecte rezultate in urma
executarii contractului;

» Racordarea la utilitati — realizarea bransamentelor in functie de consumurile rezultate in urma
proiectarii;
ATENTIE: Oferta va cuprinde toate etapele aferente obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor,
intocmirii proiectului tehnic, executdrii si receptiondrii lucrarilor, sens in care, se va lua in calcul si

timpul necesar realizarii acestor lucrari, astfel incat la momentul receptiei terminarii lucrarilor,
obiectivul de investitii sa fie functional.

» Furnizare si montare/punere in functiune de dotari, utilaje si echipamente:

» Pregatirea personalului beneficiarului investitiei in vederea utilizarii echipamentelor furnizate
in cadrul contractului.

C) ETAPA 11l — etapa de finalizare va cuprinde:

» Autorizari ISCIR, puneri in functiune, calibrari, verificari metrologice ale utilajelor aferente
investitiei care impun avizare, autorizare etc.

» Receptia la terminarea lucrarilor;
» Receptia finald a lucrarilor.

NOTA:

I.P.J. Caras Severin are intentia de a realiza obiectivul de investiti ,CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE — POLITIA MUNICIPIULUI RESITA”, sens in care, ofertantul are
obligatia de a lua toate masurile necesare pentru elaborarea tuturor documentatilor mai sus
specificate si executarea tuturor lucrarilor de constructii si instalatii, in conformitate cu prevederile
legale nationale si comunitare in vigoare si in conformitate cu cerintele prevazute in Ghidul
Solicitantului pentru apelurile cu tiltlu de proiecte POR/2017/3/3.1/BISUERDI/1 Axa prioritara 3,
Prioritatea de Investitii 3.| Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in

sectorul locuintelor, Operatiunea B - cladiri publice din cadrul Programului Operational Regional
2014 - 2020.

Astfel, este foarte important ca inainte de inceperea elaborarii tuturor documentatiilor, executarii
lucrarilor de constructii si instalatii, acordarii consultantei si asistentei tehnice, ofertantul sa cunoasca
toate informatiile prezentate in ghidurile mentionate si sa se asigure ca sunt intelese toate
aspectele legate de specificul interventiilor finantate din P.O.R. 2014-2020, in general, si in mod
particular prin Axa prioritara 3 — Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B — Cladiri publice care finanteaza realizarea
prezentului obiectiv de investitii.

Pe tot parcursul elaborarii documentatiilor, executarii lucrarilor, si oferirii de consultantd si asistenta tehnica,
ofertantul are obligatia sa consulte permanent pentru a lua masurile necesare, pagina de internet www.inforegio.ro
sau direct organismele delegate pentru a urmiri eventualele modificiri/actualiziri/interpretiri ale
conditiilor generale si/sau specifice, precum si alte comuniciri/clarificiri pentru accesarea fondurilor in
cadrul POR 2014-2020 si finalizarea obiectivelor de investitii.
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De asemenea, ofertantul va analiza si va lua in calcul in cadrul ofertei, toate costurile aferente parcurgerii tuturor
etapelor investitionale privind obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, intocmirii documentatiilor tehnico-
economice, alte documente sau documentatii necesare, executarii, testirii s receptionarii lucrarilor, etc., cat si

timpul necesar realizirii acestor lucriri, astfel incat la recepfia la terminarea lucrarilor, obiectivul de investitii sa
fie functional.

‘ V. SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

a) Scurta descriere a cladirii

Imobilul se afla in proprietatea statului roman, in administrarea M.A.L. prin Inspectoratul de Politie
Judetean Caras-Severin, teren cu o suprafata de 9080,00 mp. si constructii, este situat in municipiul
Resita, inscris in CF nr. 44088. Conform HCL 92/06.04.2011 terenul este amplasat in zona UTR DS-

Zona cu Destinatie Speciala. Imobilul nu face parte din lista monumentelor istorice si nu este situat in
zona protejata.

b) Date juridice

Imobilul se afla in proprietatea statului roman, in administrarea M.A.I prin Inspectoratul de
Politie Judetean Caras-Severin este situat in municipiul Resita, inscris in CF nr. 44088.

¢) Date tehnice

Imobilul edificat in anul 1982 si este alcatuit din corp principal A, cu regim de indltime P+2, avand
o suprafata construita la sol de aproximativ 457 mp, conform extrasului de carte funciara pentru
informare nr. 44088 eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Caras-Severin — Biroul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Resita, Suprafata desfisurata este de 1371 mp.

NOTA: La intocmirea documentatiilor tehnico - economice, pentru certificarea suprafetelor mentionate
si pentru realizarea unor liste de cantitati corecte, executantul va realiza propriile masuritori in
vederea stabilirii suprafetelor reale si ulterior, a tuturor cantitatilor de lucrdri necesare realizarii
obiectivului de investitii.

Conform prevederilor Codului de proiectare seismica P 100-1/20013 si expertizei tehnice,
constructia se incadreazé inclasa de importanti I si categoria de importanta A (conform prevederilor
art. 23 din Legea nr.10/1995 privind calitatea In constructii. se precizeaza prin proiect de citre
proiectant).

NOTA:Conform prevederilor HG 766/1997, Anexei nr. 3, art. 9, clasele de importantd se
coreleaza cu categoriile de importana de cdtre expertul tehnic atestat, la constructiile existente.
Potrivit prevederilor art. 7 din actul normativ mai sus mentionat, pentru fiecare constructie se stabileste
0 singurd categorie de importantd si aceasta va fi inscrisi in toate documentele tehnice privind
constructia: autorizatia de construire, proiectul de executie, cartea tehnici a constructiei, documente de
asigurare etc.).

Descrierea in detaliu a sistemului structural este consemnatd in continutul expertizei tehnice
efectuate asupra cladirii.
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Structura de rezistentd a cladirii este formatda din fundatii continue din beton armat formate din
grinzi de fundare cu inaltimea de 70 cm din beton B200 (C12\15), armat cu bare independente PC 52 si
OB 37 pe piloti din beton armat. Peretii sunt realizati din zidarie de caramidad portanta. cu grosimi
variabile intre 30 cm si 45 cm. Structural planseele sunt realizate din fasii prefabricate cu goluri din
beton de tip FGP B200 (C 12\15). acoperisul initial a fost de tip terasa necirculabila, ulterior realizand-
se o sarpantd din lemn cu invelitoare de tigla ceramica. Circulatia pe verticala este asiguratd prin trepte
din beton prevdzute cu mana curenta. Instalatiile sanitare sunt prezente atdt din punct de vedere al
alimentarii cu apa cat si canalizare. Instalatiile electrice sunt invechite si realizate din conductori de

LESNETIY

aluminiu, aparataje fara impamantare, prezentand pericol de electrocutare.

| VI. LUCRARI PROPUSE

Investitia va consta in realizarea/executia lucrarilor propuse in DALI-ul elaborat de SC
TECHMEDIA ELECTRONICS SRL,enumerate si detaliate tehnic in capitolul 6.4.
Categorii de lucriri dintre care le enumeram doar pe cele mai importante:

e izolarea termicd a peretilor exteriori cu vatd mineralda bazaltica de exterior de 15 cm
grosime

e bordarea golurilor tiamplariei cu vatd minerala bazaltica de exterior de 3 cm grosime

e izolarea termica a soclului pana la de la cota terenului amenajat cu 10cm de polistiren
extrudat;

e Izolarea termica a pardoselii cu placi rigide de polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 10
cm grosime protejate cu masa de spaclu armata

e  Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala
bazaltica de Tnalta densitate de 30 cm grosime cu clasa de reactie la foc A2-s1,d0, peste straturile
existente. Protectia termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata
(©5/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm.

e inlocuirea tamplariei exterioare existente din PVC si lemn cu tamplirie performanta
energetic din PVC pentacameral cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm ce va avea suprafata
tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie €<0.10 si cu un coeficient de transfer
termic maxim U=1,3 W/m?K (R=0,77 m*K/W)

e inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala cu conducte noi

e izolarea conductelor de distributie agent termic inclzire inlocuite

e montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

e Inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din PPR
e izolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite

e  montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

e ca sursa regenerabila de energie,montarea pompelor de caldura de tip aer-apa si
integrarea acestora in sistemul existent de incalzire prin intermediul unui puffer — stocator cu doua
serpentine si automatizarea aferenta

e  recalizarea unei instalatii de panouri solare termice
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¢  realizarea unei instalatii de panouri solare fotovoltaice

®  pentru reducerea consumului de energie electrica s-a previzut inlocuirea corpurilor de
iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus, fiind necesara modernizarea
instalatie de iluminat prin inlocuirea cablurilor din aluminiu cu unele din cupru si realizarea unor
tablouri electrice pentru iluminat. Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru
asigurarea partiala a consumului electric din acestea. Se vor prevedea recuperatoare de cdldura de
inaltd eficienta in toate spatiile.

* inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficienta energetica ridicata si duratd mare de viata, prin tehnologie LED

* implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea
eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizitionarea si instalarea
sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice).

LVII. PREVEDERI LEGALE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI DE ACHIZITIE —‘

Pentru realizarea tuturor activitatilor mentionate in prezentul caiet de sarcini. ofertantul va respecta:
e prevederile cadrului normativ national si comunitar (legislatie, reglementirile tehnice in vigoare
specifice constructiilor si instalatiilor, directive europene etc.):

® Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020. cu
modificarile si completirile ulterioare:

® Ghidul solicitantului — Conditii specifice de accesare in cadrul apelului de proiecte cu titlul
POR/2017/3/3.1/BISUERD/1 Programului_Operational regional — 2014-2020, precum si_a
Ghidului_solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in_cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul Programul Operational Regional — 2014-2020, Axa prioritara 3 — Sprijinirea
tranzitiei catre o economie cu emisii sciizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea
eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utiliziirii energiei din surse
regenerabile in_infrastructurile publice, inclusiv_in clidirile publice si in sectorul locuintelor,
Operatiunea B — Cladiri publice,

® Alte prevederi legale nationale si comunitare, directive europene, prescriptii tehnice (normative,
STAS — uri, instructiuni, coduri de proiectare, standarde etc.) pe care prestatorul le considera necesare si
aplicabile pentru intocmirea tuturor documentatiilor de proiectare si executie, precum si a tuturor
aspectelor ce fac obiectul contractului.

Nota: Legislatia utilizata va fi cea in vigoare la data intocmirii documentatiilor.

VIII. PREZENTAREA OFERTEI PRIVIND SERVICIILE OBIECTULUI DE ACHIZITIE —‘

A. PROPUNEREA TEHNICA

Se va elabora astfel incat sa cuprinda toate conditiile previzute in prezentul caiet de sarcini.
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Ofertantul va prezenta o programare esalonatd in timp a tuturor fazelor necesare indeplinirii
cerintelor achizitorului, identificand in mod clar durata acestora precum si personalul responsabil de
indeplinirea tuturor fazelor necesare finalizarii obiectivului de investitii, conform cerintelor previzute in
prezentul caiet de sarcini, coroborat cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale si comunitare,
precum si a Ghidului solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-
2020 (cu modificarile si completarile ulterioare), respectivGhidul solicitantului pentru AXA
PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii
inteligente a energiei $i a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in
cladirile publice si in sectorul locuintelorOperatiunea B - cladiri publice in cadrul apelurilor de proiecte

cu titlhul POR/2017/3/3.1/BISUERD/1

Propunerea tehnicd elaboratd va contine detaliat prezentarea tuturor etapelor de derulare a
contractului, si se poate prezenta sub forma tabelard mentionata mai jos, prin precizarea tuturor
duratelor de elaborare a documentatiilor si prin specificarea minim a urmatoarelor etape

Etape de Durata
derulare Activitate activitate (zile
contract calendaristice)
L Efectuarea, dupa caz, a studiilor de teren Alode l? c_i.ata
semnarii
contractului
Elaborarea, dupa caz, a unor documentatii necesare pentru 200
obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism. zile de la data
obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire,obtinerea semnarii
1. avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice, contractului
obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, obtinerea avizului de protectie civila, alte avize. acorduri si
autorizatii si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
. Elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii zile de la data
avizelor/acordurilor/autorizatiilor semnarii
contractului
Elaborarea proiectului pentru autorizarea executdrii lucrarilor de 200
construire (P.A.C/D.T.A.C), proiectului de organizare a executiei zile de la data
B lucrarilor (P.O.E), proiectului tehnic de executie (P.T), detalii de semnarii
executie (D.E.), scenariul de securitate la incendiu (SSI), documentatie contractului
revizuitd as built, alte documentatii necesare finalizarii si asigurarii
functionalitatii obiectivului de investitii
Executarea lucréarilor aferente realizarii obiectivului de investitii, cu | Compus din
V. toate etapele aferente pana la finalizarea acestuia, respectiv admiterea
receptiel la terminarea lucrarilor.
Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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V.1

Constructii si instalatii

Rezistenta

540
zile de la data
semnarii
contractului

Arhitecturi

540
zile de la data
semnarii
contractului

Instalatii

540
zile de la data
semnarii
contractului

V.2

Montaj utilaje tehnologice

540
zile de la data
semnarii
contractului

V.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

540
zile de la data
semnarii
contractului

VI.

de

Executarea lucririlor aferente

organizarii de santier

constructii si instalatii

540
zile de la data
semnarii
contractului

Organizare de santier

540
zile de la data
semndrii
contractului

Cheltuieli cu utilitatile

540
zile de la data
semndrii
contractului

VII.

Acordarea asistentei tehnice pe toatd perioada de derulare a investitiei
din partea proiectantului, respectiv pana la semnarea de catre investitor
a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, cu admiterea
lucrarilor, precum si participarea in calitate de invitat la receptia finala

540
zile de la data
semnarii
contractului

Termen limitd pentru finalizarea activititilor

540
zile de la data
semndrii
contractului

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European

de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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NOTA:
1. Predarea documentatiilor tehnico — economice se va face dupd cum urmeaza:

a) 4 exemplare originale — Documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi, inscriptionate cu
denumirea proiectului. denumirea programului si a axei din care este finantat proiectul precum si codul
MySMIS al proiectului, volumul, faza de proiectare si sigla Uniunii Europene.

Documentatia va fi scrisa cu acelasi font, ingrijit, iar plansele vor fi prevazute cu sistem anti rupere /
intdrite in zona de indosariere sau vor fi introduse in plastic transparent.

Toate paginile vor fi numerotate, stampilate si semnate in original, conform competentelor si potrivit
prevederilor legale in vigoare. In caz de neprezentare a cerintelor de mai sus achizitorul isi rezerva
dreptul de a respinge documentatia mentionata in etapa I .

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un cartus
care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul
autorizatiei, dupa caz. titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei. codificat pe
specialitati, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

b) 1 exemplar din documentatie va fi predat in format electronic pe 2 suporturi magnetice
(CD, DVD., memory - stick). Exemplarele in format electronic vor cuprinde intreaga documentatie, atat
in format editabil. in formatdocx (word). xIsx (excel). dwg (desene), cét si scanat, in format pdf, cu
stampile si semnaturi.

c) Borderoul general pe obiecte de investitie si specialitati, in format letric dar si electronic
pe suport magnetic (CD, DVD, memory - stick) , cuprinzand toate elementele si fisierele de referinta.

B. PROPUNEREA FINANCIARA

Se va elabora astfel incat sa cuprindé conditiile prevazute in prezentul caiet de sarcini. In prezentarea
propunerii financiare, ofertantul va prezenta in detaliu modul de fundamentare al valorii ofertate,

respectiv analiza pret - costurile care conduc la acest pret (pentru fiecare activitate care face obiectul
contractului).

Oferta financiard se mentine pe toata perioada de implementare a contractului si se va prezenta, in
forma tabelara, prin mentionarea minima a urmatoarelor:

Nr. Activitate Pffit fnaximal in LE_I
Crt. Fara Inclusiv
TVA TVA

I.  |Efectuarea, dupa caz, a studiilor de teren

Elaborarea, dupa caz, a unor documentatii necesare pentru
II.  |obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism,
obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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construire,obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retele publice, obtinerea actului administrativ al
autoritatii competente pentru protectia mediului, obtinerea avizului
de protectie civild, alte avize, acorduri si autorizatii si cheltuieli
pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii

III. . s o R
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire (P.A.C/D.T.A.C), proiectului de organizare a executiel
lucrarilor (P.O.E), proiectului tehnic de executie (P.T), detalii de
executie (D.E.). scenariul de securitate la incendiu (SSI),
documentatie revizuitdi as built, alte documentatii necesare
finalizarii i asigurérii functionalitatii obiectivului de investitii

Iv.

Executarea lucririlor aferente realizirii obiectivului de investitii,
V- | cu toate etapele aferente pana la finalizarea acestuia, respectiv
admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.

V.1 | Constructii si instalatii

Rezistenta

Arhitectura

Instalatii

v.2 | Montaj utilaje tehnologice

v.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Executarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente

VI. ey )
organizarii de santier

Organizare de santier

Cheltuieli cu utilitatile

Acordarea asistentei tehnice pe toatd perioada de derulare a
investitiei din partea proiectantului, respectiv pana la semnarea de
VIL. | catre investitor a procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, cu admiterea lucrarilor, precum si participarea in
calitate de invitat la receptia finala

TOTAL oferta (LEI)

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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Ofertantul va analiza cu simt de raspundere toate elementele necesare pentru finalizarea in termenul
contractat a obiectivului de investitii si va include. in cadrul ofertei financiare pe care o va prezenta
achizitorului, toate cheltuielile aferente realizarii  documentatiilor  necesare  obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (care vor fi obtinute de ofertant in baza documentelor elaborate de
catre acesta), documentatiilor tehnico - economice, executarii lucrarilor, transportului, manipuldrii,
sistemelor la cheie, valoarea tuturor taxelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor, licente sofiware
aferente sistemelor care vor fi instalate,obtinerii certificatului energetic document necesar pentru
receptia la terminarea lucrarilor, etc. Ofertantul va plati toate cheltuielile enumerate, precum si alte
cheltuieli care nu sunt specificate dar pe care acesta le considera necesare pentru respectarea
prevederilor legale, finalizarii si asigurarii functionalitatii obiectivului de investitii.

Orice modificare/completare/actualizare la documentatiile tehnico - economice, necesare aprobarii/
avizarii/acceptarii, pe parcursul deruldrii obiectivului de investitii pana la acceptarea finala din partea
autoritatii finantatoare, se vor efectua de catre ofertant in regim de maxima urgenta, profesionalism si
promptitudine, fara modificarea pretului contractului.

Prin asumarea proiectdrii si realizarii acestui obiectiv de investitii M.A.L cu un caracter special, prin
solutiile propuse in cadrul documentatiilor tehnico-economice si prin lucréarile realizate, ofertantul isi
asuma, pe langa cele de ordin profesional si responsabilitatea bunei gestiondri a resurselor financiare
destinate de catre achizitor pentru realizarea obiectivului de investitii.

C. CAPACITATEA PROFESIONALA A PERSONALULUI

Ofertantul trebuie sa prezinte o descriere detaliatd a metodologiei si planului de lucru conceput
pentru realizarea tuturor activitatilor necesare realizarii obiectivului de investitii. Totodata, se va

prezenta si un grafic de timp pentru prestarea tuturor activitdtilor contractate, defalcat pe faze de
realizare.

Ofertantul va avea o echipa formata din personal specializat/atestat/autorizat, respectiv:

e grhitect, atestat de Ordinul Arhitectilor din Romania care va indeplini si functia de sef de
proiect;

e ingineri proiectanti constructii, specializarea constructii civile.

e ingineri proiectanti pentru toate tipurile de instalatii(instalatii sanitare, termice, gaze, curenti
slabi);

e personal calificat si autorizat conform prevederilor legale pentru executarea lucrarilor de gaze
si instalatii electrice;

e personal responsabil in ceea ce priveste controlul calitatii in constructii;
o sef de santier;

e responsabil tehnic/responsabili tehnici cu executia autorizati conform prevederilor legale in
vigoare;

Lista specialistilor sus mentionati va cuprinde sialti specialisti pe care ofertantul 1i consideri
necesari pentru proiectarea lucrdrilor specifice obiectivului de investitii (spre exemplu: specialisti in

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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domeniile comunicatiilor radio, telefonice, de date. sisteme audio-video, fara a se limita doar la acestia)
si executarea lucririlor, dar firi a se limita doar la acestia.

Expertii cheie pe componenta de proiectare, vor fi nominalizati la momentul ofertdrii, prin experti
cheie se intelege:

- Arhitect sef de proiect;
- inginerul/inginerii proiectanti in instalatii pentru constructii ingineri proiectanti;

Pentru restul expertilor, autoritatea contractanta soliciti ca in propunerea tehnica sa fie descris
momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract, precum si modul in care
operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciilor acestora (fie prin resurse proprii, caz in
care vor fi prezentate persoanele in cauza. fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), iar prezentarea
documentelor si verificarea acestora se va face la momentul inceperii prestatiei. De asemenea, pentru
expertii/specialistii care sunt autorizati potrivit legislatiei, dar ofertantii sunt strdini, vor prezenta
documentele echivalente din tara de provenienta care vor fi insotite de traduceri autorizate.

1.Personal responsabil cu prestarea serviciilor de proiectare:
1.1)Arhitect sef de proiect -

Arhitectul propus va detine urmatoarele:

- drept de semnaturd emis de Ordinul Arhitectilor din Romania. in conformitate cu prevederile
legale, arhitectul cu drept de semnaturi este obligat sa detina si sa aplice parafa cu numarul de ordine
inscris in Tabloul National al Arhitectilor, pe documentatia tehnici;

- arhitectul va indeplini functia de sef de proiect:

Pentru indeplinirea acestor cerinte se vor prezenta urmitoarele documente:

e Curriculum Vitae, datat i semnat. Pe ultima pagina a CV-ului se va mentiona “Declar pe proprie
raspundere, sub sanctiunea prevederilor Codului penal, ca informatiile prezentate sunt corecte si
corespund realitdfii™;

* Declaratie de disponibilitate, semnatd si datata, pentru intreaga perioada de derulare a contractului.

Arhitectul-sef propus, ca personal cheie, va avea urmitoarele atributii:

Proiecteaza si redacteaza proiectul tehnic;

Concepe designul general in activitatea de proiectare si executie a elementelor de constructie;

Participa la coordonarea unor faze importante de lucriri in santier;

Se documenteaza in permanentd in legiturd cu prevederile legislative si modificarile acestora ce
au tangenta si aplicabilitate in domeniu.

1.2)ingineri proiectanti in instalatii pentru constructii civile
Inginerii proiectanti propusi vor detine urmatoarele:
- studii superioare dovedite cu diploma de licentd/similar in instalatii pentru constructii civile;

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionalad prin Programul Operational Regional 2014-2020
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- experientd profesionald ca proiectant in domeniul instalatiilor, minim un contract (ofertantul
trebuie sa prezinte documente justificative din care sa reiasa: beneficiarul, obiectul contractului si
valoarea contractului.)

Inginerul proiectant in instalatii pentru constructii civile, ca personal cheie, va avea urmatoarele
atributii:

- Proiectare instalatii climatizare, ventilatie. incalzire. etc.

- Extragerea listei de materiale necesare din proiect;

- Elaborarea de cereri de pret la furnizori;

- Elaborarea devizului de materiale.

1.3)ingineri proiectanti in instalatii electrice.
Inginerii proiectanti propusi vor detine urmatoarele:
- specialistii proiectanti instalatii electrice vor face dovada detinerii unui atestat valabil , emis in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Inginerul proiectant in instalatii electrice, ca personal cheie, va avea urmatoarele atributii:
- Proiecteaza instalatii electrice de joasa si medie tensiune (iluminat si forta joasa tensiune);
- Realizeaza jurnale de cabluri;
- Realizeaza caiete de sarcini, fise tehnice si memorii tehnice pentru echipamente si lucrari de
instalatii electrice de joasa si medie tensiune;
- Realizeaza planurile pentru traseele de cabluri.

1.4. ingineri proiectanti constructii civile, industriale si agricole.
1.5. ingineri proiectanti instalatii/sisteme: sanitare, gaze, curenti slabi, etc.;

1.6.ingineri proiectanti sistemele de securitate si evaluatorul de risc la securitatea fizica
(acestia vor detine atestat cod COR 215119, respectiv cod COR 242115);

Nota: Autoritatea contractantd solicita ca in propunerea tehnicd sda fie descris momentul in care
personalul responsabil cu prestarea serviciilor de proiectare, care isi desfasoard activitatea in baza
unui certificat special (atestal, autorizatie, emisda de un organ abilitat conform prevederilor legale
incidente domeniului in cauza), va interveni in implementarea prezentului contract, precum si modul in
care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciilor acestora.

Echipa de specialisti va fi formata din cadre tehnice cu pregatire superioara care au absolvit — cu
diplomd recunoscutd — institutii de invatamant superior de specialitate din domeniul constructiilor si
instalatiilor pentru constructii, cu drept de semnatura potrivit nivelelor de competenti.

Inginerii proiectanti specialisti vor detine atestate valabile emise in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.

2.Personal responsabil pentru executia lucririlor:

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
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2.1 Sef de santier

Cadru tehnic cu pregatire superioard care a absolvit — cu diploma recunoscuti — institutii de
invatdmant superior de specialitate din domeniul constructiilor/instalatii pentru constructii, cu drept de
semndturd potrivit nivelului de competenta.

Seful de santier trebuie si fie o persoand cu experienta vasta deoarece rolul acestuia este de a
gestiona toate activititile derulate de cdtre echipele din santier, calificirile, aptitudinile si expereinta
sa profesionald s ii permitd intelegerea aprofundati a specificului tuturor activitdtilor care se vor
executa in cadrul santierului, si coordoneze direct intreg personalul implicat in realizarea lucririlor
pe toata perioada de derulare a investitiei.

2.2 Responsabili tehnici cu executia pentru constructii si instalatii

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea nr. 10/1995. responsabilii tehnici cu executia autorizati
raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii si instalatii pentru care sunt angajati de catre executant. Acestia
vor detine un documentul oficial care atesta autorizarea ca responsabil tehnic cu executia potrivit
domeniului de specialitate emis de autorititile in domeniu.

2.3Personal pentru executarea lucririlor de gaze, instalatii electrice

- pentru executarea lucrarilor de gaze si instalatii electrice, ofertantul dispune depersonal cu
experientd potrivit domeniului de specialitate, calificat si autorizat conform prevederilor legale,
specifice domeniului de activitate.

2.4 Personal responsabil in ceea ce priveste controlul calititii in constructii

Cerinta este necesard conform prevederilor legale, pentru asigurarea calititii de catre ofertant pentru
lucrari, materiale, utilaje si echipamente cu montaj care intrd in operd, gestionarea documentelor de
calitate intocmite de ofertant pe parcursul executiei lucrarilor. Astfel, ofertantul va detine decizia interna
de numire a responsabilului cu controlul calititii.

D. Logistica si planificarea in timp

Termenul maxim pentru finalizarea proiectului tehnic aferent realizarii obiectivului de investitii
este de 200 zile de la data inscrisd in Ordinul de Incepere a serviciilor.

Data pentru inceperea lucrarilor contractate este o zi de la data ordinului de incepere, iar
termenul maxim pentru finalizarea lucrarilor aferente realizarii obiectivului de investitii este de 540 zile.

IX. PREVEDERI MINIMALE PENTRU INTOCMIREA PROIECTULUI PENTRU
AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C/D.T.A.C.)

Continutul - cadru prezentat pentru elaborarea proiectului pentruautorizarea executirii
lucrarilor de construire(P.A.C./D.T.A.C), respectd prevederile HG 907/2016, poate fi dezvoltat de
catre ofertant, conform specificului investitiei, dar va contine la nivel minimal urmatoarele:

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
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Se completeaza cu numele in clar i calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru
care raspund.

2. Memoriu
2.1. Date generale:

Descrierea lucrarilor care fac obiectul autorizarii, facandu-se referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

- clima si fenomenele naturale specifice:

- geologia si seismicitatea;

- categoria de importantd a obiectivului.

- clasa de importanta a constructiei

2.2. Memorii pe specialitati

Descrierea lucrérilor de:

- arhitectura;

- structura;

- instalatii;

- dotari siinstalatii tehnologice, dupa caz;

- amenajari exterioare si sistematizare verticala.
- alte lucrari necesare....;

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectatd, cuprinsi in anexa la cererea pentru
autorizare:

- suprafetele - construitda desfasurata, construita la sol si utila;
- inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;

- volumul constructiilor;

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T;

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile HG 907/29.11.2016 privind
etapele de elaborare i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, coroborat cu prevederile Ghidului
solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 (cu modificarile
si  completdrile ulterioare), respectivGhidul solicitantului  pentru  AXA PRIORITARA 3.
PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a
energiel si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clidirile

publice si in sectorul locuintelorOperatiunea B - cladiri publice din cadrul apelurilor de proiecte cu titlul
POR/2017/3/3.1/BISUERD/1

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
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2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legislatia in vigoare, intocmite de
verificatori de proiecte atestati.

I1. Piese desenate
1. Planuri generale
1.1. Plan de incadrare in teritoriu

- plan de incadrare in zona a lucririi, intocmit la scarile 1:10.000. 1:5.000. 1:2.000 sau 1:1.000, dupa
caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliari teritorial

1.2. Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei

- plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de proiectie stereografic 1970, la scarile
1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz. vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara
teritorial, pe care se vor reprezenta:

* imobilul, identificat prin numarul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism,
descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor,
unghiuri, inclusiv pozitiasiinaltimea la coami a calcanelor limitrofe, precum sipozitia reperelor fixe si
mobile de trasare;

* amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi, dupa
caz;

* cotele constructiilor proiectate simentinute pe cele trei dimensiuni (cotele £ 0.00; cote de nivel;
distante de amplasare; axe: cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea);

* denumirea sidestinatiile fiecarui corp de constructie;

* sistematizarea pe verticald a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

* accesele pietonale si carosabile din incintd si cladiri, plantatiile prevazute;

* planul parcelar al tarlalei in cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor de restituire
a proprietatii.

1.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului:

trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac - si va fi redactat la
scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii
prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

2. Planse pe specialitati
2.1. Arhitectura

Proiectul de arhitectura va cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecrui obiect, redactate la
scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor,
dimensiunilor si a suprafetelor;
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- planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice
si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executd invelitorile;

- sectiuni caracteristice - n special pe linia de cea mai mare pantd. acolo unde este cazul -, care si
cuprindd cota £ 0.00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului - cotele la
coama si la cornisa, fundatiile cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate;

- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea
racordarii la nivelul terenului amenajat;

- in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta sidesfdsurarea stradald prin
care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.

2.2. Structura
2.2.1. Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:
- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

- masurile de protejare a fundatiilor si a constructiilor invecinate, la care se alaturd constructiile
proiectate.

2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redacteazi la scara 1:50
si vor releva geometria structurii si materialele din care sunt alcatuite elementele structurale.

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor
Se prezintd parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotari si instalatii tehnologice

In situatia Tn care investitia urmeazd sd functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice,
determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor. se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansa prezentatd in cadrul sectiunii II "Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartus
care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numérul
autorizatiei, dupa caz. titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii,
numele, calitatea $i semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

X. PREVEDERI PENTRU INTOCMIREA PROIECTULUI DE ORGANIZARE A EXECUTIEI
LUCRARILOR (P.O.E)

P.O.E. este necesar in toate cazurile in care se realizeaza o investitiesi se prezintd, de regula,
impreund cu documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, in conditiile
legii. Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprindd descrierea tuturor lucrdrilor
provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atit pe
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terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe
domeniul public.

Continutul - cadru prezentat pentru elaborarea proiectului de organizare a executiei
lueririlor(P.O.E.), respecta prevederile HG 907/2016, poate fi dezvoltat de catre ofertant, conform
specificului investitiei, dar va contine la nivel minimal urmatoarele:

I. Piese scrise

1. Lista si semndturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru
care raspund.

2. Memoriu
Acesta va cuprinde:

- descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei. modul de amplasare a constructiilor,
amenajarilor si depozitelor de materiale;

- asigurarea i procurarea de materiale si echipamente;

- asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitéti urbane din zona amplasamentului;

- precizdri cu privire la accesuri si imprejmuiri;

- precizdri privind protectia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare in
vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta in cadrul fiselor tehnice intocmite in proiectul pentru
autorizarea executarii/desfiintarii lucrérilor de constructii, dupa caz.

I1. Piese desenate
Plan general

a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie
privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzand amplasamentul investitiei si toate amenajdrile si
constructiile provizorii necesare realizirii acesteia:

b) la lucrdrile de mai mica amploare elementele de organizare a executirii lucrarilor vor putea fi
prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru
autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii 11 "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un
cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau
numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei. numarul proiectului si al plansei, data
claborarii, numele, calitatea si semnétura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

La organizarea incintei, ofertantul va avea in vedere si luarea unor mdsuri necesare pentru
organizarea unui spafiu (container) cu destinatia de sald de sedinta, dotat corespunzdtor (calculator si
imprimantd - pentru redactarea dispozitiilor de santier, proceselor - verbale de sedinte, minutelor etc. -,
acces la internet, sistem de aer conditionat, birouri, scaune — a se lua in calcul de cdtre ofertant
prezenta numeroasd a persoanelor de specialitate, respectiv, reprezentanti al investitorului,
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beneficiarului, diriginti de santier, proiectanti si executanti pentru fiecare specialitate -, etc.), unde se
vor desfasura sedintele operative privind realizarea obiectivului de investitii.

XI. PREVEDERI MINIMALE PENTRU INTOCMIREA PROIECTULUI TEHNIC DE
EXECUTIE, DETALIILOR DE EXECUTIE, DEVIZULUI GENERAL, DEVIZULUI PE
OBIECT, GRAFICULUI DE EXECUTIE LUCRARI

A) PREVEDERI MINIMALE PENTRU INTOCMIREA PROIECTULUI TEHNIC

Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care proiectantul dezvoltd, detaliaza si,
dupa caz, optimizeazd, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(a) in cadrul documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I); componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi
definitivatd ori adaptatd tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la
faza de proiectare - proiect tehnic de executie. in conditiile respectarii indicatorilor tehnico-economici
aprobati si a autorizatiei de construire/desfiintare. Proiectul tehnic de executiecontineparti scrise si
parti desenate, necesare pentru executia obiectivului de investitii.

Partile scrise cuprind date generale privind investitia, descrierea generala a lucrdrilor, memorii
tehnice pe specialititi, caiete de sarcini, liste cu cantitdtile de lucrari, graficul general de realizare a
investitiel.

Partile desenate cuprind planse de ansamblu, precum si planse aferente specialitdtilor: planse de

arhitecturd, de structurd, de instalatii, de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv planse de dotiri,
efc.

NOTA:DALI face parte integranti din prezentul caiet de sarcini.

NOTA: Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie elaborat astfel incat sa fie clar, si asigure toate
informatiile tehnice complete privind viitoarea lucrare si sd rispunda cerintelor tehnice,
economice si tehnologice ale beneficiarului, coroborat cu prevederile legale nationale si
comunitare, coroborat cu Ghidului solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in
cadrul POR 2014-2020 (cu modificdrile si completirile ulterioare), respectivGhidul solicitantului
pentru AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a
gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelorOperatiunea B - cladiri publice din cadrul
Programului Operational Regional — 2014 — 2020, POR/2017/3/3.1/BISUERD/1

Proiectul tehnic se elaboreazd pe baza Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie
(D.A.L.L) etapa in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile principale ale
lucrarii si in care au fost obtinute toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile
legale. Proiectul tehnic va include si proiectele necesare pentru autorizarea instalatiilor sub presiune si
de ridicat, proiectul pentru partea de curenti slabi, detalii de executie si orice altd documentatie necesara
finalizarii obiectivului de investitii.

Proiectul tehnic va avea prevazut, ca pagina de capat - Fisa proiectului. prin care prestatorul acestuia
isiinsuseste si isi asuma datele si solutiile propuse, prin semndturi. Acesta va contine cel putin
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urmatoarele date: nr.../data contract, numele si prenumele in clar ale proiectantilor pe fiecare specialitate
in parte, ale persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proiect, managerului de
proiect, inclusiv semniturile acestora si dupa caz, stampila.

in perioada de elaborare a proiectului tehnic echipa de proiectare se va intilni de cel putin 2
ori pe luni si ori de cite ori va fi nevoie cu reprezentantii structurii M.A.I. - INSPECTORATUL
DE POLITIE JUDETEAN CARAS-SEVERIN, la sediul institutiei din mun. Resita, b-dul A.l.
Cuza, nr. 40, jud. Caras-Severin .

Prima intdlnire in cadrul etapei de elaborare a proiectelor, va consta in :

- semnarea contractului si prezentarea intregii echipe de proiect beneficiarului in vederea stabilirii
modalitatilor de comunicare, prezentare, etc;

- punerea la dispozitie a documentelor. semnarea angajamentelor de confidentialitate si
disponibilitate pe toata perioada derulirii proiectului;

- culegerea datelor tehnice, juridice, economice, etc. si efectuarea masuratorilor la spatiile ce fac
obiectul elaborarii PT;

- alte activitati specifice proiectului.

Urmadtoarele intdlniri in cadrul etapei de elaborare a proiectelor:

- intdlnirea echipei de proiect cu beneficiarul in vederea analizirii stadiului elaborarii
documentatiilor (P.A.C/D.T.A.C. P.O.E, PT. DDE. etc.) prezentarea primelor concluzii si a
documentelor intocmite, etc.:

- prezentarea concluziilor beneficiarului referitoare la activitatile desfasurate pana la data
intalnirii;

- alte activitati si actiuni legate de proiect.

Penultima intdlnire in cadrul etapei de elaborare a proiectelor:

- intalnirea echipei de proiect cu beneficiarul in vederea analizarii stadiului elaborarii PT;
prezentarea documentelor si materialelor redactate, etc.:

- prezentarea concluziilor beneficiarului referitoare la activitatile desfasurate pana la data
intalnirii;

- predarea documentelor PT, analiza in comun cu beneficiarul a acestora, verificarea rezultatelor, a
solutiilor propuse si concordanta acestora cu recomandarile Certificatului de Urbanism si a celorlalte
Avize si Acorduri, expertizei tehnice, auditului energetic, DALL dupd caz, Comisiei Judeteane de
Monumente;

- verificarea Devizelor, a concordantei cantitativ - valorice intre cheltuielile eligibile, neeligibile,
conexe, a celor suportate exclusiv de la buget:

- alte activitati specifice proiectului.

Ultima intdlnire in cadrul etapei de elaborare a proiectelor :

- intdlnirea echipei de proiect cu beneficiarul in vederea prezentirii concluziilor beneficiarului
referitoare la activitatile desfasurate pana la data intalnirii:
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analizarea stadiului elaborarii PT, prezentarea documentelor si materialelor redactate in forma
finala, predarea documentelor PT catre beneficiar in vederea receptionarii documentatiei;

- predarea catre beneficiar a tuturor documentelor si a documentatiilor solicitate prin Caietul de
sarcini;

- predarea Avizelor, Acordurilor, autorizatiilor solicitate:

- incheierea si semnarea proceselor verbale de predare a PT in vederea receptionarii de catre
beneficiar a acesteia;
- alte activitati specifice proiectului.

Continutul - cadru prezentat mai jos pentru elaborarea proiectului tehnic de executie(P.T), respecta
prevederile HG 907/2016, poate fi dezvoltat de cétre ofertant, conform specificului investitiei, dar va
contine la nivel minimal urmatoarele:

a) PARTI SCRISE
I. Memoriu tehnic general
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentul

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in conditiile legii, documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii (avizul CTE) care va fi pus la dispozitie de catre achizitor;

1.4. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarul investitiei

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei:

d) geologia, seismicitatea;

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;

f) sursele de apa, energie electricd, gaze. telefon si altele asemenea pentru lucrdri definitive si
provizorii;

g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

h) caile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

J) in cazul obiectivelor de investitii a caror functionare implica procese tehnologice si instalatii
specifice se vor prezenta informatiile relevante.

k) modul in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii obiectivului de
investitil, din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile;
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[) in cazul investitiilor privind monumentele istorice sau amplasate in zone protejate, se vor prezenta
concluziile fundamentale specifice (studiu istoric etc.)

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii;
b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

¢) trasarea lucrarilor;

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier:

e) organizarea de santier.

II. Memorii tehnice pe specialititi

a) Memoriu de arhitecturd - contine descrierea lucrarilor de arhitecturi. cu precizarea echiparii si
dotarii specifice functiunii

b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii

¢) Memorii corespondente specialitatilor de instalatii, cu precizarea echiparii si dotarii specifice
functiunii.

IT1. Breviare de calcul

Breviarele de calcul reprezintd documente justificative pentru dimensionarea elementelor de
constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. In acestea se
vor preciza incércdrile si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul, metodologia de calcul, verificirile
si dimensionarile, precum si programele de calcul utilizate.

IV. Caiete de sarcini

Caietele de sarcini sunt pdrti integrante ale proiectului tehnic de executie, care reglementeaza
nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice s1 tehnologice, conditiile de
calitate pentru produsele care urmeazi a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice.
incercdrile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi naturd. care sa garanteze indeplinirea exigentelor
de calitate si performanta solicitate. Caietele de sarcini vor contine in mod obligatoriu specificatii
tehnice, conform prevederilor legale.

Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectanti, atat pentru constructii cat si pentru instalatiile
pentru constructii, pe specialitati, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie
sd fie restrictive.

Caietele de sarcini, impreuna cu plansele, trebuie sa fie concepute astfel incat, pe baza lor, si se
poata determina cantitdtile de lucrari, costurile lucrdrilor si utilajelor, forta de munca si dotarea
necesarda executiei lucrdarilor.

Redactarea caietelor de sarcini trebuie si fie concisa si sistematizata. Caietele de sarcini vor:

* descrie elementele tehnice si calitative mentionate in planse si vor prezinta toate informatiile,
precizarile si prescriptiile complementare planselor;
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e detalia notele si vor cuprinde caracteristicile si calititile materialelor folosite, testele si probele
acestora, descriu lucrdrile care se executd, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si
probele acestor lucriri, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;

e prevede modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei;
e prevede masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a
deseurilor) dupa expirarea perioadei de viatd (postutilizarea).
In functie de specificul obiectivului de investitii, caietele de sarcini vor fi:

e caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si
instalatiilor;

e caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza independent
pentru fiecare lucrare.

Caietele de sarcini prezentate vor face referire la toate lucrarile aferente realizirii obiectivului de
investitie, se vor elabora independent pentru fiecare tip de lucrare si vor avea urmatoarele destinatii:

1. caiete de sarcini pentru executia lucréarilor;

2. caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice
si confectii diverse;

3. caiete de sarcini pentru receptii. teste, probe, verificari si puneri in functiune;

4. caiete de sarcini pentru urmdrirea comportdrii in timp a constructiilor si continutulcartii
tehnice.

Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:

o nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
guverneaza lucrarea;

. descrierea obiectivului de investitii; aspect, forma, caracteristici, dimensiuni, tolerante si
altele asemenea;

. descrierea executiei lucrdrilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si etapele
privind realizarea executiei;

) mdsuratori, probe, teste, verificari si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul
executiei obiectivului de investitii;

. proprietatile fizice, chimice. de aspect. de calitate, tolerante, probe, teste si altele
asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii;

. standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor,
verificarilor;

. conditii privind receptia.
V. Liste cu cantitati de lucriri
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrérilor si contine:

e centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
e centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucriri, pe obiecte (formularul F2);
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listele cu cantitatile de lucrri, pe categorii de lucrari (formularul F3);
listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotiri (formularul F5);

listele cu cantitafi de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate
utiliza formularul F3.).
NOTA:

Formularele specificate se vor intocmi, conform prevederilor HG 907/2016, coroborat cu cerintele
din P.O.R. 2014-2020 (cu modificarile si completarile ulterioare), respectiv Ghidului solicitantului —
Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 (cu modificdrile si completirile
ulterioare), Ghidul solicitantului pentru AXA PRIORITARA 3. PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1.
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice. inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor Operatiunea
B - cladiri publice din cadrul Programului Operational Regional — 2014 — 2020. Conditii specifice de
accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/BISUERD/1

NOTA: Pentru certificarea suprafetelor si pentru realizarea unor liste de cantitati complete si
corecte, ofertantul va realiza propriile masuritori in vederea stabilirii suprafetelor reale si a tuturor
cantitdtilor de lucrari necesare realizarii si finalizarii in timp util a obiectivului de investitii.

Totodatd, ofertantul va analiza si va realiza (daci este cazul) si documentatiile necesare pentru
realizarea bransamentelor la utilitati, respectiv proiecte tehnice, studii de solutii, avize, acorduri,
autorizatii de construire. De asemenea, in situatia realizarii unor astfel de lucriri, ofertantul va lua toate
masurile necesare privind executarea acestora, astfel incat la receptia la terminarea lucrarilor, obiectivul
de investitii sa fie functional.

VI. Scenariul de securitate la incendiu (SSI)

Scenariul de securitate la incendiu este parte integranti a proiectului tehnic de executie a
lucrarilor de constructii, instalatiilor sau amenajarilor si sintetizeaza regulile si masurile de aparare
impotriva incendiilor stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate.

Scenariul de securitate la incendiu va descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp, identificand
evenimente-cheie care il carcaterizeaza si il diferentiaza de alte incendii posibile intr-o incinta si
estimeaza actiunile ce trebuiesc intreprinse in caz d eincendiu pentru indeplinirea cerintei fundamentale
securitate la incendiu.

Oferantul va lua masurile necesare pentru elaborarea scenariului de securitate la incendiu,
conform Ordinului M.A.L nr.129/2016, publicat in M.O. nr. 675/01.09.2016 coroborat cu prevederile
legale si prescriptiile tehnice in domeniu, precum si verificarea acestuia, conform prevederilor legale in
vigoare.

VII. Studiul geotehnic, conform prevederilor legale in vigoare.
VIIL Programul de control al calititii lucrarilor

Ofertantul va intocmi pentru fiecare specialitate in parte (arhitectura. rezistentd, instalatii sanitare,
electrice, gaze, termice, etc.) un program de control al calitdtii lucrarilor, cu precizarea si a fazelor
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determinante, documente ce vor fi avizate de cdtre structura de specialitate a M.A.L, respectiv
Serviciul Controlul Calitdtii in Constructii, conform prevederilor art. 34 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

in conformitate cu prevederile art. 16 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1370/2014', programele de
control al calitatii lucrarilor, verificarilor, incercarilor si receptiilor vor fi complete si detaliate, vor
cuprinde toate categoriile de lucrari aferente obiectivului de investitii. La elaborarea acestora pentru
indeplinirea si realizarea cerintelor fundamentale, proiectantul va avea in vedere urmitoarele aspecte,
dar fara a se limita doar la acestea:

a) realizarea cerintei fundamentale de calitate privind rezistenta mecanica si stabilitatea
constructiilor;

b) respectarea cerintelor precizate de reglementarile tehnice in vigoare la data executarii lucrarilor
de constructii si instalatii;

¢) detaliile de executie si fazele tehnologice a caror realizare presupune o tehnicitate si deosebiti;

d) pregatirea terenului. 1n situatia in care prin proiect se prevad fundatii speciale. pentru a caror
realizare este necesard imbunatatirea terenului de fundare;

e) reluarea lucrarilor dupa conservarea pe o perioada mai mare de 6 luni;
f) alte aspecte cu caracter special, pe care proiectantul le considera necesare.

NOTA: Programele de control a calitdtii lucrarilor, verificarilor si incercarilor, se vor transmite
de catre Ofertant, Autoritatii contractante in vederea avizarii acestora de citre D.G.L. — Serviciul
Controlul Calitatii in Constructii (denumit in continuare S.C.C.C.) din cadrul MAI - inspectorul
de specialitate in urmirirea calitatii in constructii, organ de control similar 1.S.C.. care potrivit
prevederilor art. 34 din Legea nr. 10/1995, exercita controlul statului cu privire la aplicarea unitard a
prevederilor legale in domeniul calitdtii constructiilor, constatd contraventiile, aplica sanctiunile
prevazute de lege si dupd caz, dispun oprirea lucrarilor realizate necorespunzator.

IX. Proiect privind urmirirea comportirii in timp a constructiei si a instalatiilor, instructiuni
de exploatare si intretinere. lista prescriptiilor tehnice care trebuie respectate pe timpul exploatirii
constructiel si instalatiilor aferente, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in
timpul exploatarii, documentatia revizuita as built, (dupa realizarea lucrarilor de executie) - 2 exemplare
in format hartie si 1 exemplar complet pe suport CD sau stick, in fisiere de tip word, excel si dwg.

Avand in vedere destinatia obiectivului de investitii, cladirile in care isi desfasoard activitatea
institutiile ce fac parte din sistemul de aparare, ordine publicd si sigurantd nationald, este foarte
important s se acorde dupa receptia la terminarea lucrarilor/receptia finala o atentie deosebitd urmdririi

comportdrii_in timp a constructiei, precum si asigurdrii_mentenantei_instalatiilor, echipamentelor,
sistemelor aferente, efc..

Este foarte important pentru Autoritatea contractanta ca foate mijloacele fixe s functioneze pe
toatd durata lor de viatd, la parametri nominali, cu cat mai putine deteriordri, intreruperi, defectiuni

'Ordinul MDRAP nr. 1370/2014 pentru aprobarea procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de executic determinate pentru rezistenta
mecanici si stabilitatea constructiilor
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si costuri cdt mai mici pentru reparatia si intretinerea constructiei, instalatiilor, sistemelor,
echipamentelor, etc., aspect ce necesitd o abordare de catre Ofertant in acest sens. inca de la proiectarea
lucrarilor si ulterior realizarea acestora.

Tinand cont de prevederile normelor europene, mentenanta reprezinti ansamblul tuturor
actiunilor tehnice, administrative si de management ce trebuie avute in vedere in timpul ciclurilor de
viatd al unui echipament/sistem/instalatie, pentru mentinerea sau restabilirea acestuia intr-o stare in
care sa-si poatd indeplini functia impusa.

De asemenea, prin mentenantd se infelege orice activitate cum ar fi inspectii, teste, probe,
masuratori, inlocuiri, ajustari §i reparaii care sunt destinate pentru a mentine si restabili o unitate sa-si
poata efectua functiunile necesare sau sd-si restabileasca aptitudinea de efectuare a serviciului.

Pe linia comunicatiilor, mentenanta se defineste ca fiind procesul prin care se iau masurile

corespunzatoare pentru ca un echipament, un program, un sistem sa fie mentinut in stare operationala, sa
functioneze corect si sa poata fi actualizat.

Fata de cele prezentate, in functie de durata de viatd a fiecarei componente (cladire, instalatii,
sisteme, echipamente, etc.) potrivit prevederilor legale. Ofertantul va prezenta Autoritatii contractante:

a) un program detaliat de urmirire a comportirii in timp a constructiilor;

b) programe pentru asigurarea mentenantei fieciirei instalatii in parte (electrice, sanitare,
termice, climatizare, ventilare, etc.) /echipamentelor/sistemelor, etc.

X. Graficul general de realizare a investitiei publice

Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F 6) reprezinti esalonarea fizica a
lucrérilor de investitii/interventii care va cuprinde punctele de referinta/jaloane/faze determinante.

Ofertantul va prezenta un grafic de esalonare calendaristica Gantt (pe suport hartie si in format

clectronic editabil) si va cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referinta
stabilite (daca exista), astfel:

1. etapele proiectarii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare
a proiectului etc.);

2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare,
avize si autorizatii, receptii);

3. obiectele de constructii din care sunt alcituite Lucririle;

4. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcituiesc Lucrarile;

5. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in operi activititile de constructii;

6. subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.
Durata activitatilor va fi exprimata in zile/luni.

Formularul F 6 este prevazut in HG 907/2016, dar la intocmirea acestuia ofertantul va tine cont si
de cerintele specificate in Ghidul P.O.R. 2014-2020 (cu modificarile si completarile ulterioare),
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respectivGhidul solicitantului pentru AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1,
Sprijinirea eficienfei energetice. a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizérii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice §i in sectorul locuintelor Operatiunea
B - cladiri publice din cadrul Programului Operational Regional — 2014 — 2020, Conditii specifice de
accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ISUERD/1

Decontarea lucrarilor se va face lunar. in baza situatiilor de lucrari, a documentelor justificative
si a masuratorilor lucrarilor real executate.

Evaluarea, monitorizarea si decontarea se va face in functie de principalele categorii de
lucrari efectiv executate.

Principalele categorii de lucriri ce vor fi executate sunt:

e [Efectuarea, dupa caz, a studiilor de teren;

e Elaborarea, dupa caz, a unor documentatii necesare pentru obtinerea/prelungirea
valabilitatii certificatului de urbanism, obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire,obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele
publice, obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, obtinerea avizului de protectie civild, alte avize, acorduri si autorizatii si
cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii;

¢ Elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

e Elaborarea Proiectului tehnic;

e Lucriri de crestere a eficientei termice:
a) Lucriri de reabilitare termici a elementelor de anvelopi a cladirii;

b) Lucriri de reabilitare termica a sistemuilui de incilzire, sistemului de apia caldi pentru
consum;
¢) Lucriri de modernizare a instalatiei de iluminat;

e Categorii de lucriri care contribuie la implementarea proiectului:
a) Arhitectura;

b) Rezistenta;

¢) Instalatii sanitare;

d) Instalatii electrice;

e) Instalatii paratrasnet;

f) Instalatii hidranti exteriori;

g) Instalatii hidranti interiori;

h) Curenti slabi — Semnalizare incendiu

* Asistenta tehnicd din partea proiectantului pe perioada executirii lucrarilor.
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Dupa Data de incepere, lunar, corelat cu progresul lucrarilor, ofertantul va transmite
reprezentantului beneficiarului, in patru exemplare, Situatia de Lucriri in care va prezenta detaliat
sumele la care ofertantul se considera indreptitit, impreuni cu documentele justificative. Orice Situatie
de Lucrari va fi semnata de citre reprezentantul ofertantului. In caz contrar, Situatia de Lucriri va fi
nuld si fara efect. Ofertantul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari si reprezentantului
beneficiarului nu va certifica la platd sume pentru care ofertantul nu a furnizat integral si in forma finala
documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catre reprezentantul beneficiarului.

Reprezentantul beneficiarului va verifica Situatiilepe categorii de lucrdri transmise de catre
ofertant si, in termen de 30 de zile de la primirea Situatiei de Lucriri, va emite documentele de plata
catre beneficiar. Beneficiarul va plati sumele certificate in termen de 30 de zile de la primirea acestor
documente, in conformitate cu conditiile prevazute in acordul contractual.

NOTA: La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele
tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici. Este interzis a
se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producitori, furnizori sau la alte asemenea recomandari
ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta. Caracteristicile tehnice si parametrii
functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cét posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu
vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producitor).

b) PARTI DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de executie pe baza cirora se elaboreazi partile
scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elabordrii caietelor de sarcini si care, de
regula, se compun din:

1. Planse generale

Sunt planse de ansamblu si cuprind:

a) plansa de incadrare in zona. vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara:

b) plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

¢) plansele topografice principale;

d) plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor sl a
recomandarilor privind lucréarile de fundare

e) plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de
amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei = 0.00. a
cotelor trotuarelor, a cotelor §i distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor
pietonale, platformelor si altele asemenea

f) plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu inscrierea volumelor de
terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pimantului transportat (excedent si
deficit), a lucrérilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si echipamentele de lucru,
precum si a altor informatii si elemente tehnice si tehnologice:
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g)plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lor, sectiuni,
profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si cerintele
specifice ale otelului, clasa betoanelor. protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivittii
solului, a coroziunii si altele asemenea;

h) plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2. Plansele aferente specialitatilor

Sunt planse cu caracter tehnic. care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei.

Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran sa fie identificat prin numir/cod si denumire
proprii.
Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind:

2.1. Planse de arhitectura

Definesc si expliciteazd toate elementele de arhitecturd ale fiecdrui obiect, inclusiv cote.
dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de
aceasta natura:

- planurile de arhitectura ale fiecarui nivel subteran si suprateran, inclusiv sistemul de acoperire,
cotate, cu indicarea functiunilor si finisaje, cu mobilier reprezentat;

- sectiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;

- fatade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea incadrarii in frontul stradal existent.
dupa caz.

2.2. Planse de structura

Definesc i expliciteazd pentru fiecare obiect alcatuirea i executia structurii de rezistentd, cu toate
caracteristicile acesteia, §i cuprind:

* planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

» planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

* descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj (numai in
situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari privind transportul, manipularea.
depozitarea si montajul.

2.3. Planse de instalatii

Definesc si expliciteazd pentru fiecare obiect amplasarea, alcituirea si executia tuturor instalatiilor
aferente constructiei (electrice, sanitare, canalizare, gaze, climatizare — ventilatie, termice, instalatii
curenti slabi pe specialitati, sistem de stingere a incendiilor, etc.), pe fiecare nivel, inclusiv cote.
dimensiuni, tolerante si altele asemenea.

De asemenea, se vor elabora schemele functionale si de montaj ale tuturor instalatiilor, detalii de
executie, planuri de coordonare ale retelelor edilitare. Se vor prezenta piese desenate si pentru lucrarile
conexe constructiei, respectiv amenajari exterioare, rezervoare (daci este cazul), sistematizare verticala.
drumuri, platforme, alei, parcaje, imprejmuire, etc.

Ofertantul va avea in vedere si realizarea proiectelor (piese scrise si desenate) pentru bransamente
si racorduri la refele edilitare existente din incintd, prezentdnd parametrii principali si schemele
functionale ale instalatiilor proiecte.

2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020

www.inforegio.ro| facebook.com/inforegio.ro
30



UNIUNEA EUROPEANA
E. . .
_ e g I gv‘
* e /
o J
L 2
P 'Mll BESIIMI. . Vest i Instrumente Structurale
Calatoria continua! 2014-2020

Fondul European de
Dezvoltare Regionala

Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj. sectiuni, vederi, detalii.
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si anume:

* planse de ansamblu;

* scheme ale fluxului tehnologic:

* scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

* scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de
combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice;

* plange de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, sarcinilor
si a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

* diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj. inclusiv materialul grafic
necesar punerii in functiune si exploatrii;

* liste cu utilaje si echipamente din componentaplanselor tehnologice, inclusiv fise cuprinzand
parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

Ofertantul va prezenta pe langa lista utilajelor si echipamentelor cu montaj si caracteristicile tehnice
ale acestora.

2.5. Planse de dotiri
Cuprind planse de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de
dotdri si altele asemenea, pentru:
* piese de mobilier;
* elemente de inventar gospodaresc;
* dotéri cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor;
* dotari necesare securitdtii muncii;
« alte dotari necesare in functie de specific.

Proiectul tehnic se va completa cu urmitoarele piese:
* Documentatiile necesare obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism
pentru construire/desfiintare;

* Proiectele necesare obtineriiAutorizatiei de construire — Proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire

NOTA: Fiecare plansé prezentatd din cadrul sectiunii ,.Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un
cartus care va contine informatiile minimale necesare pentru identificarea beneficiarului, proiectantului,
titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elabordrii, numele, calitatea sl
semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect, managerului de proiect.

Plansele de specialitati (arhitectura, rezistenta, instalatii, dotari, instalatii verticale, sistematizare
verticald, etc.) vor fi corelate cu specificatiile tehnice pentru fiecare specialitate in parte, vor fi complete
si in corespondentd cu partile scrise. in conformitate cu prevederile legale, arhitectii cu drept de
semnatura sunt obligati sd aplice parafa cu numarul de ordine inscris in Tabloul National al Arhitectilor.
pe documentatia tehnica.

B. PREVEDERI MINIMALE PENTRU INTOCMIREA DETALIILOR DE EXECUTIE
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Detaliile de executie sunt obligatorii la executarea lucrarilor de constructii si instalatii, reprezinti
parte componenta a proiectului tehnic de executie, respecta prevederile acestuia si detaliaza solutiile de
alcatuire, asamblare, executare, montare §i alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de
constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie,
precum si legdturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Detaliile de executie vor fi clare, complete si complexe, cu respectarea tuturor prevederilor tehnice,
astfel incat sa permitd realizarea exactd a lucrarilor precum si verificarea acestora de citre factorii
abilitati.

In functie de complexitatea proiectului si de natura lucrarilor de interventii, precum si in cazul
obiectivelor de investitii a caror functionare implica procese tehnologice specifice, anumite detalii de
executie se pot elabora/definitiva pe parcursul executiei obiectivului de investitii (proiectantul va
specifica pe planse care sunt detaliile de executie ce urmeaza a fi elaborate/definitivate astfel).

Detaliile de executie pot fi de 3 tipuri:

a) detalil de executie privind solutionarile elaborate de proiectant;

b) detalii de executie pentru echiparea obiectivului de investitii, in timpul executiei, cu aparatura
si echipamente, realizate cu respectarea datelor si informatiilor oferite de catre furnizorii acestora;

¢) detalii de executie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de
subansamble) sau detalii de executie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se
vor executa, de regula, de catre constructor.

Ofertantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea si adaptarea functionala a
tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

C. PREVEDERI MINIMALE PENTRU INTOCMIREA DEVIZULUI GENERAL SI A
DEVIZULUI PE OBIECT

Devizul general este partea componenta a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, prin
care se stabileste valoarea totald estimativa, exprimatd in lei, a cheltuielilor necesare realizarii unui
obiectiv de investitii.

Devizul general se structureazd pe capitole si subcapitole de cheltuieli. In cadrul fiecirui
capitol/subcapitol de cheltuieli se inscriu cheltuielile estimate aferente realizirii obiectului/obiectelor de
investitie din cadrul obiectivului de investitii. Devizul pe obiect stabileste valoarea estimativd a

obiectului din cadrul obiectivului de investitii si se obtine prin insumarea valorilor categoriilor de lucrari
ce compun obiectul.

Ofertantul, prin proiectantul lucrarilor va oferi sprijin achizitorului pentru actualizarea
permanenta a devizului general intocmit la faza documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii, ori
de cate ori este necesar, dar in mod obligatoriu in urmitoarele situatii:

a) la data solicitarii autorizatiei de construire;

b) dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica, rezultind valoarea de finantare a obiectivului
de investitii;
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¢) la data intocmirii sau modificarii de catre ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei
obiectivelor de investitii, anexi la bugetul de stat sau la bugetul local.

d) la finalizarea tuturor lucrarilor, astfel incat sa poata fi prezentat comisiei de receptiei la
terminarea lucrarilor.

Dupa contractare, pe parcursul executiei obiectivului de investitii, devizul general se va revizui,
ori de cite ori va fi necesar, prin grija ofertantului la solicitarea investitorului, prin compensarea
cheltuielilor intre capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intr in componenta lucrarilor de constructii-
montaj din devizul general, cu incadrarea in valoarea totala de finantare.

Devizul general si devizul pe obiect se va elabora cu respectarea Anexei 6, 7 si 8 din HG 907/2016°
si respectiv Ghidului  P.O.R. 2014-2020 (cu modificarile si completarile ulterioare), respectivGhidul
solicitantului pentru AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1. Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelorOperatiunea B - cladiri
publice din cadrul Programului Operational Regional — 2014 — 2020, Conditii specifice de accesare a
fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ISUERD/1 si vor respecta
cerintele beneficiarului din punct de vedere al incadririi acestora pe cheltuieli eligibile, neeligibile,
conexe asa cum sunt prevazute in ghidul de mai sus.

NOTA: Devizele vor fi clare, complete, realiste, strins corelate intre ele cu piesele desenate. Listele de
cantitati aferente devizelor pe obiecte, vor fi complete si realiste. Se vor prezenta specificatii si descrieri
tehnice si pentru organizarea de santier posibile demolari, dezafectiri, devieri de retele, cdi de acces
provizorii, alimentare cu apd, energie electricd, termica, telecomunicatii etc. Se vor prezenta distinct
tipurile de cheltuieli respectiv, eligibile, neeligibile si conexe.

XII. RECEPTIA DOCUMENTATIILOR INTOCMITE

Achizitorul are obligatia de a analiza documentatia pusa la dispozitie de ofertant, pentru a stabili
conformitatea acesteia cu documentatia de atribuireprintr-un proces verbal de receptie, in termen de
maxim 30 de zile de la data predarii ei..

Dupa data receptiei documentatiei, in perioada de valabilitate a contractului, ofertantul are obligatia
de a raspunde la clarificari, de a efectua completari, modificari, revizuiri si de a depune documente
solicitate de autoritatea finantatoare, de a acorda consilierea necesara finalizirii obiectivului de
investitii.

Daca eclemente ale documentatiei — tehnico economice sunt necorespunzitoare acestea sunt
corectate/revizuite/completate/modificate de catre ofertant pe cheltuiala sa.

HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente realizirii obiecdtivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice
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Ofertantul isi va asuma respectarea specificatiilor Ghidului Solicitantului pentru Axa
Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionirii inteligente a
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in
cladirile publice si in sectorul locuintelor Operatiunea B — cladiri publice din cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, precum si alte precizari scrise ale A.M.P.O.R. si O.1. A.D.R.

XIII. PREVEDERI MINIMALE PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII —‘

Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatiiperformantelor de comportare a acestora in
exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existentd. a exigentelor utilizatorilor.

Prevederile legale privind calitatea constructiilor si instalatiilor aferente se aplica in toate etapele de
realizare a acestora, respectiv, proiectare, verificare tehnicd a proiectelor, executie si receptie a
constructiilor, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a mediului inconjuritor.

Pentru obtinerea unor constructii si instalatii de calitate sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe
intreaga duratd de existentd a constructiilor si instalatiilor, a urméitoarelor cerinte fundamentale
aplicabile:

a) rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

¢) igiend, sanatate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;
¢) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;
) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

Obligatiile privind asigurarea cerintelor fundamentale prevdzute mai sus, in toate etapele de
realizare a constructiilor si instalatiilor, revin tuturor factorilor implicati, potrivit responsabilitatilor
fiecdruia stabilite in conditiile legii, respectiv: proiectantii, expertii tehnici atestati, responsabilii tehnici
cu executiaautorizati. producatorii/fabricantii de produse pentru constructii, reprezentantiiautorizati ai
acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru constructii, organismele de evaluare si verificare a
constanteiperformantei produselor pentru constructii, organismele de evaluare tehnicd europeani in
constructii, organismele elaboratoare de agremente tehnice in constructii, laboratoarele de analize si
incercari in constructii, etc.

Ofertantul are obligatia de a lua toate masurile necesare privind respectarea prevederilor legale
referitoare la calitatea in constructii.

1) Prevederi minimale solicitate ofertantului pentru respectarea obligatiilor si rispunderilor
aferente proiectatului lucriarilor
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In conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare. proiectantii raspund de indeplinirea urmdtoarelor obligatii
principale referitoare la calitatea constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor. cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale:

¢) prezentarea proiectelor elaborate in fataspecialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de
cdtre investitor, precum si solutionareaneconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

d) claborarea intregii documentatii tehnico-economice, a caictelor de sarcini, a instructiunilor
tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intrefinerea si reparatiile, a proiectelor de urmarire
privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se
efectueaza numai la solicitarea Achizitorului:

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrdrile aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

NOTA:Programul de control a calitatii lucrérilor de constructii si instalatii se va transmite spre avizare
la Directia Generald Logistici a M.A.L, Serviciul Controlul Calitatii in Constructii, organ similar
Inspectoratului de Stat in Constructii, potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 10/1995.

f) stabilirca modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, precum si urmarirea
aplicarii pe santier a solutiilor adoptate. dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de
proiecte atestati, permanent precum si la solicitarea Achizitorului:

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrérilor executate:
h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada executiei lucrarilor de interventie la constructiile existente:

i) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si a proiectantilor pe
specialitdi la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.

Ofertantul va raspunde de toate activitatile de proiectare aferente lucririlor contractate. Proiectele
vor fi elaborate de cétre personal calificat si vor fi verificate pe toate specialititile de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati pe toate domeniile/subdomeniile. In acest sens. Ofertantul va prezenta
Achizitorului, numele, datele de contact precum si detaliile relevante ale personalului calificat,
verificatorilor de proiecte, Subcontractantilor propusi in conformitate cu prevederilor legislatiei in
vigoare.

Ofertantul va garanta ca atat el, cit si proiectantii, executantii. subcontractantii pe diferite domenii,
etc., ca au experienta necesara pentru realizarea tuturor activititilor asumate privind realizarea
obiectivului de investitii. constructie cu un caracter special ce apartine unei institutii cu atributii in
domeniul ordinii publice si sigurantei nationale.

Ofertantul isi va asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la discutii
cu Achizitorul, in masura convocdrii cu cel putin 2 (doud) zile lucritoare in prealabil, pentru chestiuni
de derulare curentd a proiectarii si executiei. precum si imediat in situatii pe care achizitorul le
considerd urgente.
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Totodata, pe parcursul executarii lucrdrilor, ofertantul prin proiectantii de specialitate vor
monitoriza si verifica permanent realizarea lucrdrilor de cditre executant si subcontractantii de
specialitate, conform proiectelor intocmite si reglementarilor tehnice specifice,vor participa la
intocmirea tuturor documentelor aferente calitdtii lucrarilor (procese - verbale de receptie calitativa,
procese — verbale lucrdri ascunse. faze determinante, dupa caz, procese - verbale de neconformitati,
minute, dacd situatia impune. dispozitii de santier, note de comanda suplimentard/note de renuntare, alte
documente). etc. pe care le vor confirma prin semnarea acestora, alaturi de factorii implicati conform
prevederilor legale si reglementarilor tehnice in vigoare.

Ofertantul este deplin responsabil pentru calitatea serviciilor proiectate, astfel c¢a nici un fel de cereri
de modificare a pretului, generate de indreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executarii lucrarilor
necesare pentru punerea in functiune a obiectivului de investitii. nu vor putea fi admise.

Inainte de inceperea lucrarilor, in conformitate cu prevederile art. 31 din legea nr. 10/1995,
Ofertantul va face si va mentine in vigoare, pana la data admiterii, fara obiectiuni, a Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrérilor o asigurare de raspundere civilid profesionald.

La terminarea lucrérilor, proiectantii de specialitate vor participa la receptia la terminarea lucrarilor,
vor prezenta referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost executati lucrarea.

Totodatd, ofertantul va pune la dispozitia comisiei de receptie la terminarea lucririlor si proiectul
tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor — ,,as built”, pe care il va preda beneficiarului si
in format electronic.

In ceea ce priveste etapa de asistentd tehnicd pe parcursul executiei lucrdriloraceasta se refera la
totalitatea actiunilor necesare in vederea executiei lucrarilor la parametri de calitate stabiliti prin
documentatia tehnico-economicd coroborat cu prescriptiile tehnice si legale in vigoare.

Astfel, ofertantul prin proiectant va acorda asistenta tehnica pe tot parcursul executiei lucrarilor,
pentru toate specialitatile din proiect. ceea ce presupune activitati de urmarire a executiei lucrarilor pe
santier si adaptarea documentatiei tehnico-economice la dimensiunile si conditiile rezultate in fazele de
executie, avizarea mostrelor pentru materiale, echipamente care urmeaza sa fie achizitionate de catre
executantul lucrarilor, propuse de acesta pentru a fi puse in operd si aprobate de catre
investitor/beneficiar, etc.

Asistenta tehnicd pe parcursul executiei lucrdrilor va avea loc si cu ocazia sedintelor de
comandament, organizate cel putin la doud saptamani sau ori de cate ori situatia o impune, cu scopul de
a asigura intelegerea si buna executie a documentatiei tehnico-economice, sedinte la care vor participa
obligatoriu si reprezentanti ai proiectantului si executantului (factori decizionali), ai beneficiarului.
precum si alte persoane considerate necesare.

In cadrul sedintelor de comandament, asistenta tehnica a proiectantului, are un rol de prevenire
activ, presupune preintimpinarea greselilor de executie, semnalarea elementelor de dificultate sporita
ale documentatiei tehnico-economice precum si alte clarificari necesare, astfel incat realizarea
obiectivului de investitii sd se realizeze fara sincope, liniar si fluent, cu respectarea legislatiei si a
reglementarilor tehnice in vigoare. precum si a termenului de finalizare.

Pe parcursul lucrérilor, proiectantul va emite un raport lunar al asistentei pe parcursul executiei
lucrarilor, care sa ateste activitatea si problemele apérute in executie precum si solutiile tehnice de
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remediere a acestora, indeplinirea obligatiilor contractuale, modalitatea in care executarea lucrarilor
respecta graficul de executie, alte aspecte pe care le consideri necesare, precum si propunerile pentru
imbunététirea activitatii de executiei a lucrarilor. Raportul va evidentia printre altele si conformitatea
sau neconformitatea lucrarilor executate si va fi transmis achizitorului in mod uzual in termen de 7 zile
lucritoare la incheierea fiecdrei luni.

Modelul de raport lunar al asistentei pe parcursul executiei, se va stabili de citre partile implicate, la
data semnarii contractului. Solutiile tehnice de remediere a problemelor aparute vor fi elaborate si
livrate beneficiarului in maxim 5 zile calendaristice de la constatarea lor.

Proiectantul va intocmi, pe propria sa cheltuiali. pe parcursul executiei lucririlor, toate
documentatiile care se dovedesc a fi gresite, au deficiente, lipsesc sau sunt generate de situatia tehnici a
lucrdrilor in derulare. Astfel, proiectantul va intocmi si prezenta urmatoarele documente:

* dispozitii de santier pentru executia lucrarilor, insotite de memoriul Justificativ, documente
ce vor fi verificate de verificatorul de proiecte, acolo unde este cazul;

* liste de cantitati pentru lucrérile la care se renunti;
e liste de cantitati pentru lucrérile suplimentare;
* planuri sau detalii de executie modificatoare.

Proiectantul are obligatia sa efectueze modificarea proiectului in functie de recomandarile
verificatorilor de proiect si expertul tehnic atestat.

Proiectantul va urmari aldturi de reprezentantii achizitorului, verificarea executiei lucrarilor de catre
executantul lucrarilor si de subcontractantii de specialitate si vor lua masurile necesare pentru derularea
si finalizarea obiectivului de investitii in termenul contractat.

La receptia la terminarea lucrdrilor, proiectantul va prezenta referatele de verificare pe fiecare
specialitate in parte, privind modul in care a fost executati lucrarea, precum si toate documentele
specifice conform prevederilor legale.

Conform prevederilor legale, reprezentantii proiectantul au obligatia de a participa, in calitate de
invitati si la receptia finala a obiectivului de investitii.

2) Prevederi minimale solicitate ofertantului pentru respectarea obligatiilor si raspunderilor
aferente executantilor

in conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare, executantii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii
principale referitoare la calitatea constructiilor:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionarii;

b) inceperea executiei lucrérilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza
si in conformitate cu proiecte verificate de specialistiatestati;

NOTA:Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.L. nr. 869/ 2009pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de construcfii, data inceperii
executiei lucrdrilor va fi anuntatd cu minim 10 zile inainte, instiintandu-se in acest sens,Directia
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Generala Logistica a M.A.l. (la Serviciul Patrimoniu Imobiliar si Protectia Mediului, in calitate de
emitent al autorizatiei de construire),urmand ca ulterior,Ordinul de incepere a lucririlor si se transmita
de citre achizitor, catre aceeasi structura M.A.L. si in atentia Serviciului Controlul Calitatii in
Constructii.

¢) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executiaautorizati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucrérilor;

NOTA: In baza ordinului de incepere a lucrarilor transmis la Directia Generala Logisticd a M.A.lL. si in
baza convocdrii transmise achizitorului de catre executant cu cel putin 7 zile inainte de efectuarea
controlului in faze determinante, acesta se va efectua de catre specialistii D.G.L. — S.C.C.C., organ
similar I.S.C. conform prevederilor art. 34 din Legea nr.10/1995.

e)solutionareaneconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor §i a procedeelor previdzute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor previzute in proiect cu altele care
indeplinesc conditiile precizate §i numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul
investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore. a Directiei Generale Logistice — Serviciul Controlul Calitatii
in Constructii in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucririlor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor si instalatiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei (cap. B):

J) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa. atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;

m) stabilirea rdspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de riaspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
prevederile legale 1n vigoare.

Lucrarile de constructii si instalatiile aferente se vor realiza de catre executantul lucrarilor in baza
proiectului tehnic cu respectarea tuturor prevederilor legale, a prescriptiilor tehnice aferente fiecirei
specialitati, a normelor tehnice privind apararea impotriva incendiilor si sigurantei si sanatatii in munca,
etc. Astfel, executantul prin lucrarile realizate are obligatia de a asigura nivelul de calitate corespunzitor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor si instalatiilor, previzute de legislatia in vigoare.
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Astfel, ofertantul va proiecta, executa, testa si termina toate lucririle in conformitate cu prevederile
contractului ce se va incheia si conform instructiunilor Achizitorului si va remedia orice defecte ale
lucrarilor. Ofertantul prin executantul lucririlor va asigura in totalitate supravegherea, forta de munca,
materialele, echipamentele si utilajele necesare executiei lucrarilor, fie provizorii, fie definitive.
Ofertantul prin executantul lucrarilor este responsabil de buna executie a lucrarilor ce vor fi contractate,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor
umane necesare realizarii $i finalizarii obiectivului de investitii.

Calitatea lucrarilor realizate se va asigura de citre ofertant si prin verificarea acestora de catre
responsabili tehnici cu executia autorizati pe specialititi (constructii si instalatii) precum si prin
claborarea si prezentarea achizitorului a sistemului propriu de calitate conceput si realizat (program de
asigurare a calitatii — manualul calitdtii, proceduri ale sistemului care detaliazd conditiile referitoare
la sistemul calitdtii, proceduri tehnice de executie, programul de verificare/asigurare a calitdtii
lucrarilor executate, program de lucru pe timp friguros, proceduri administrative, planul de control al
calitdtii, elc. - , organizarea aferentd sistemului calitdtii, conditiile referitoare la sistemul calitdatii,
aplicabile lucrdrii, etc.).

Conform prevederilor art. 17, (alin) din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HG 925/1995°, responsabilii tehnici
cu executia au minim urmatoarele obligatii:

a) cunoaste prevederile proiectului tehnic de executie, verificat conform legii;

b) verifica existenta fiselor si proiectelor tehnologice de executie, a procedurilor de realizare a
lucrarilor corespunzatoare caietelor de sarcini din proiectul tehnic de executie, planurilor de
verificare a executiei, proiectelor de organizare a executiei kucrarilor, inclusiv la fazele
determinante prevazute in planul de control al calititii lucrarilor de constructii;

¢) participad la toate fazele de verificare a executiei lucrarilor, inclusiv la fazele determinante
prevazute in planul de control al calitatii lucrarilor de constructii;

d) pune la dispozitia investitorului documentatia de executie intocmiti, in vederea
constituirii/completarii, dupa caz, a cartii tehnice a constructiei;

e) opreste executia lucrarilor de constructii cand constatd neconformititi care pot afecta calitatea
acestora;

f)opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care se produc accidente tehnice si/sau
constata abateri de la prevederile proiectului tehnic de executie. instiinteaza Inspectoratul de
Stat in Constructii — I.S.C. sau, dupa caz, structurile proprii de control din cadrul institutiilor
prevazute la art. 34 din Legea 10/1995, republicata, cu completarile ulterioare si permite
reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora.

sa admitd executia lucrarilor de constructii si instalatii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de

executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;

- sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si
programele de realizare a constructiilor;

*HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicé de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si a constructiilor
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- sa Intocmeasca si sa tind la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le
coordoneaza tehnic si de care raspund;

- sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea
respectarii prevederilor legale;

- sa opreascd executia lucrdrilor de constructii si instalatii in cazul in care s-au produs defecte
grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sd permita reluarea lucrarilor
numai dupa remedierea acestora.

Totodata, responsabilii tehnici cu executia vor asigura zilnic verificarea lucrarilor de constructii si
instalatii, prin prezenta efectiva pe santier.

De asemenea. pe parcursul executarii lucrarilor, ofertantul va respecta graficul general de realizare
a investitiei si graficul GANTT.

Pe parcursul deruldrii lucrarilor, executantul va intocmi lunar si va prezenta achizitorului, pana cel
tarziu la data de 20 a fiecdrei luni, cel putin urmatoarele documente: atasamente pentru lucrdrile
executate (mdasurdtori pentru verificarea lucrarilor executate, cu verificarea pe teren impreund cu
reprezentantul beneficiarului a tuturor stadiilor fizice si cantitdtilor de lucrari realizate), situatii de
lucrdri, raport de progres, procese - verbale corespunzitoare tuturor fazelor de lucrdri, documente de
calitate pentru materialele puse in operd. etc., fotografii ale lucrarilor ascunse, precum si orice alte
documente specifice conform prevederilor legale nationale si comunitare, reglementarilor tehnice de

proiectare si executie in vigoare, coroborat cu ghidurile P.O.R. mentionate, sau care sunt solicitate de
Achizitor.

Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul va convoca obligatoriu sedinte de comandament,
organizate cel putin la doua saptamani sau ori de céte ori situatia o impune, cu scopul de a asigura
intelegerea si buna executie lucrarilor, sedinte la care vor participa obligatoriu si reprezentanti ai
proiectantului si executantului (factori decizionali), ai beneficiarului, precum si alte persoane
considerate necesare.

Ofertantul este pe responsabil pentru conformitatea, stabilitatea, siguranta, calitatea lucrarilor
executate.

Pe parcursul lucrdrilor, ofertantul prin executantul lucrarilor are obligatia de a notifica in scris
achizitorului data la care va acoperi lucririle ce devin ascunse. Notificarea va fi transmisi
achizitorului cu cel putin 48 de ore inainte de data la care va acoperi lucrarile. Achizitorul prin
dirigintele de santier si/sau prin reprezentantul desemnat de unitate si monitorizeze lucririle de
constructii si instalatii, are obligatia de a se prezenta la data stabilita unde impreuna cu proiectantul si
executantul vor verifica lucrdrile executate si documentele aferente acestora, in vederea incheierii
documentelor legale aferente lucrarilor ce devin ascunse.

Ofertantul are obligatia de a conserva pe propria cheltuiald lucririle executate in ipoteza sistarii
lucrarilor, pe baza masurilor dispuse de catre proiectant, oricare ar fi motivul acestei situatii.

De asemenea, ofertantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor executate,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeazi si fie puse in operd, de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarilor si pana la data semndrii procesului-verbal de receptia la terminarea
lucrarii cu admiterea receptiei si predarea - primirea obiectivului de investitii realizat.
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Ofertantul isi va asuma fintreaga responsabilitate pentru paza si protectia tuturor lucrdrilor,
materialelor, echipamentelor din santier pe toatd perioada de executie a lucrarilor pana la data admiterii
receptiei la terminarea lucrarilor si predarea - primirea obiectivului de investitii realizat.

Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de catre ofertant pe durata existentei santierului.

Ofertantul va garantacd la data receptiei lucrarea executati va avea cel putin caracteristicile tehnice
si calitatile solicitate de Achizitor, va corespunde reglementarilor legale si tehnice in vigoare, precum si
Ghidului P.O.R. 2014-2020 (cu modificarile si completarile ulterioare) in general, si, In mod particular
prin Axa prioritara 3 — Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scizute de carbon. Prioritatea de
investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizirii energiei
din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor,
Operatiunea B — Cladiri publice, POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 si nu va fi afectata de vicii aparente
si/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor de
folosire sau a celor specificate in contractul ce se va incheia.

Receptia lucrarilor va fi efectuatd de comisia nominalizatd la nivelul beneficiarului numai dupa
receptionarea si a certificatului energetic prin care se va certifica noua performanta energetica, auditul
energetic final va fi efectuat de catre un auditor energetici desemnat de catre beneficiar.

Cu 7 zile lucratoare inainte de data specificata pentru intrunirea comisiei de receptie la terminarea
lucrarilor, ofertantul va prezenta achizitorului. cartea tehnici a constructiei (cap. A — documentatia
privind proiectarea. cap. B — documentatia privind executia si documentatia privind urmdrirea
comportdrii in timp a constructiei si a instalatiilor, (document ce face parte din cap. D).

Actele ce formeaza documentatia de bazd a cartii tehnice a constructieivor fi indosariate pe
capitolele respective, in ordinea enumerdrii, in dosare cu file numerotate, previzute cu borderou si
parafate pe masura incheierii lor. Fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzitoare
capitolului (A, B, C, D) si din numdgrul de ordine, in cifre arabe, al dosarului. De asemenea.cartea
tehnicd va cuprinde centralizatorul cdrtii tehnice a constructiei si va cuprinde totodati si fisa sinteticd
pe obiect, borderoul general al dosarelor documentatiei de bazi si copiile borderourilor cu cuprinsul
Sfiecarui dosar in parte.

In documentele ce intrd in componenta cartii tehnice a constructiei. ofertantul va prezenta comisiei
de receptie la terminarea lucrérilor, inclusiv proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii
lucrarilor — ..as built”.

Lucrarile nu vor fi considerate a fi terminate §i pregétite pentru receptie in scopul emiterii Procesului
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor. pana cand achizitorul nu a intrat in posesia Crtii tehnice a
constructiei intocmita conform prevederilor legale.

Odata cu predarea cirtii tehnice a constructiei, ofertantul are obligatia de a preda Achizitorului
documentatia de functionare a echipamentelor autorizate de Inspectia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde cazul, precum si
toate documentatiile de functionare si/sau autorizare ale echipamentelor achizitionate si montate. De
asemenea, ofertantul va realiza instructajul personalului  Achizitorului ce va folosi
echipamentele/instalatiile realizate de catre Executant. sens in care se va intocmi un proces-verbal de
mstruire.
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Conform prevederilor legale, reprezentantii executantului au obligatia de a participa, in calitate
de invitati si la receptia finala a obiectivului de investitii.

NOTA: Prevederile minimale precizate in prezentul caiet de sarcini, se vor dezvolta in cadrul
contractului incheiat intre autoritatea contractanta INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN
CARAS-SEVERIN si ofertantul castigator al licitatiei, in conformitate cu necesitdtile si oportunititile
identificate, conform documentatiei de atribuire si cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte referitoare la calitate inferioare reglementirilor in
vigoare, cu privire la cerintele fundamentale prevazute la art. 5. din actul normativ mai sus invocat.

Perioada de garantie se prevede in contractele incheiate intre parti, in functie de categoriile de
importanta ale constructiilor stabilite potrivit legii, si va avea o duratd minimide 5 ani.eventuala
garantie suplimentara oferiti de citre ofertanti urménd a se adauga duratei perioadei de garantie
minime.

Perioada de garantiese prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasti
perioada.

| XIV. ALTE CERINTE ALE AUTORITATII CONTRACTANTE |

a) Ofertantul are obligatia sustinerii documentatiilor intocmite, in fata achizitorului si a comisiilor
finantatoare si isi asuma raspunderea pentru solutiile proiectate, pentru cantititile de lucrari, incadrarile
in categoriile de lucrdri si preturile utilizate, pentru calitatea lucrédrilor de constructii si instalatii
executate, pentru verificarea corespunzatoare a documentatiilor tehnice., etc.

b) Inainte de a preda documentatiile elaborate, achizitorului, prestatorul va realiza pre - verificarea
conformitatii documentelor si a eligibilitatii acestora in conformitate cu prevederile Ghidului POR si a
grilelor/anexelor aferente, coroborat cu legislatia si prescriptiile tehnice nationale si comunitare. Dupa
incheierea contractului, ofertantul va raspunde la eventualele solicitdri de clarificari cu privire la
documentele elaborate si modificéri ale acestora, daca achizitorul sau finantatorul le solicitd, pana la
finalizarea obiectivului de investitii, fara modificarea pretului ofertat.

¢) Achizitorul va efectua verificarea proiectului tehnic fiind obligat la depunerea acestuia sa
completeze anexa nr. Anexei 3.1.B-3.e din Ghidului Solicitantului pentru AXA PRIORITARA 3.
PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei
si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in
sectorul locuintelor Operatiunea B - cladiri publice din cadrul Programului Operational Regional — 2014
- 2020, POR/2017/3/3.1/BISUERD/1

Proiectul va fi respins in cazul in care, se bifeazid cu NU la unul din criteriile evidentiate in acest
sens in cadrul Anexei 3.1.B-3.¢.

d) Ofertantul va vizita imobilul in perioada de intocmire a ofertei, numai in baza unui tabel ce va
contine datele de identificare a persoanelor, aprobat de citre achizitor. Accesul in incintd se va efectua
pe baza actului de identitate si a unei delegatii emisid de ofertant, semnata si stampilati in original. Dupa
vizionarea imobilului se va intocmi un proces-verbal de vizitare a amplasamentului.
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e¢) Avand in vedere constrangerile de timp aferente finalizarii obiectivului de investitii finantat din
prin fonduri europene nerambursabile, achizitorul va introduce in conditiile contractuale si clauze care ii
va permite aplicarea unor penalitati sau chiar rezilierea contractului s1 executarea garantiei de buna
executie dacd va constata ca ofertantul castigitor nu-si indeplineste obligatiile la termenele si conditiile
stabilite in acest caiet de sarcini, contract si oferta sa.

f) Ofertantul va prezenta achizitorului lunar, un raport de progres privind activitatile derulate in
cadrul contractului pana la data finalizarii obiectivului de investitii. Raportul de progres va fi intocmit
conform unui format stabilit de comun acord cu beneficiarul dupa semnarea contractului.

g) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea contractului ce se va incheia se va face in
scris. Astfel, orice document scris trebuie inregistrat atdt la momentul transmiterii, cat si la momentul
primirii. Pentru operativitate comunicarea dintre parti se poate face si prin e-mail (documentul
Inregistrat, semnat, parafat va fi scanat), fax, in masura in care aparatura utilizata are capacitatea de
tehnicd de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor. Comunicarile/notificarile verbale nu
sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt consemnate printr-o adresa oficiala.

h)Proiectantul, verificatorul de proiect, expertul tehnic, executantul, nu pot avea si calitatea de
diriginte de santier in cadrul acestui proiect;

i) Proiectantul are obligatia sa efectueze modificarea proiectului in functie de recomandarile
verificatorilor de proiecte si expertului tehnic:

J) Pe parcursul executiei lucrarilor, ofertantul are obligatia de a intocmi st preda beneficiarului
balanta cantitatilor decontate, pentru fiecare articol de deviz conform precizarilor din Ghidul
Solicitantului pentru AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1 Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice. inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor Operatiunea B - cladiri
publice din cadrul Programului Operational Regional - 2014 - 2020,
POR/2017/3/3.1/B/ISUERD/14AMPOR, si O.1. — A.D.R., semnate de beneficiar, diriginete de santier si
ofertant;

k)Ofertantul este obligat sa incheie conventii si sa respecte normele de sanatate si securitate in
muncd, protectia mediului si aparare impotriva incendiilor ale beneficiarului. atat timp cat se va afla pe
teritoriul autoritatii contractante. Asigurarea de accidente de munca a personalului executantului revine
acestuia pentru toatd perioada de executie a contractului. Ofertantul va raspunde si va suporta pagubele
produse personalului beneficiarului, inregistrate prin accidente de muncd sau incendii, ca urmare a
activitatii sale necorespunzatoare;

I) Personalul care lucreaza la preluarea deseului, rezultat in urma desfiintérilor, va fi dotat cu
echipament individual de protectie corespunzitor: masci, imbraciminte si incadltaminte de protectie
adecvata serviciilor prestate etc;

m) Oferta va include toate costurile legate de conceptie, executie, transport, manipulari, sisteme la
cheie, taxe, avize, licente software aferente sistemelor care vor fi instalate, autoriziri necesare de la
autoritatile competente (care vor fi obtinute de operatorul economic in baza documentelor elaborate de
catre acesta);
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n) Pentru termene de prestare a serviciilor prevazute a fi mai mici de 30 zile calendaristice.
ofertantii vor prezenta obligatoriu un grafic de prestare a serviciilor din care sa rezulte modul de
indeplinire a obligatiilor cu detalierea pe zile si activitati. Graficele de executie care nu prevad toate
ctapele: incepand cu preluarea reperelor topografice si a documentatiilor de la autoritatea contractanta
pand la predarea ultimelor documentatii autoritatii contractante, cu respectarea prevederilor legale, vor fi
luate in calcul, la evaluare, cu termenul maximum de prestare a serviciilor previzut in documentatia de
atribuire.

0) Ofertantul va prezenta o descriere a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor de proiectare, in ordinea cronologica a prestarii serviciilor, cuprinzand descrierea activitatilor
de proiectare pe specialitati (de la conceptie pana la editarea documentatiilor), descrierea sarcinilor
concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului in corelare cu graficul
de prestare a serviciilor prezentat — cerintd obligatorie;

p) Ofertantul are obligatia de a realiza ridicarile topografice dupa caz, intocmirea documentatiei
cadastrale si realizarea inscrierii in cartea funciara, respectiv actualizarea acesteia la finalul investitiei;
Contractantul are obligatia sa verifice ridicarile topografice puse la dispozitie de catre autoritatea
contractantd, iar la terminarea lucrarilor, sa intocmeascd si si depuna la Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara, documentatia cadastrala de actualizare a datelor tehnice din Cartea Funciara;

q) La finalul executiei lucrarilor se va efectua un nou audit energetic de cétre un auditor energetic
desemnat de citre beneficiar. Este obligatoriu ca Certificatul energetic sa fie emis la incheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. In cazul in care, certificatul energetic nu valideaza
indicatorii de performanta energetica/audit energetic, autoritatea contractanti va respinge receptia la
terminarea lucrdrilor. Ofertantul are obligatia sa efectueze pe cheltuiala proprie orice alte lucrari
necesare pentru a se atinge indicatorii de performanta energetica prevazuti in D.A.L.I.

r) Contractantul are obligatia de a pune in functiune echipamentele furnizate in cadrul contractului
si totodatd sa realizeze instruirea personalului desemnat de beneficiar privind modul de utilizare al
echipamentelor si normele de utilizare in siguranta ale acestora. In acest sens, contractantul va organiza
sedinte de pregatire cu persoanele indicate de beneficiar si va intocmi procese verbale de pregatire.
Acestea vor fi certificate / semnate de citre beneficiar.

s) este obligatorie precizarea prin proiect a categoriei de importantd a constructiei si mentionarea
acesteia Tn memoriul tehnic general si pe plansele proiectului deasupra cartusului;

t) La predarea documentatiilor, proiectantul va intocmi un proces-verbal de predare-primire a
acestora, iar dupd inventarierea documentatiilor, ambelor parti vor semna de predare, respectiv primire.
Procesul-verbal va fi datat si inregistrat atat la proiectant cat si la Autoritatea Contractanta:

u) Proiectantii au obligatia de a obtine de la furnizorii de energie, in scris, posibila putere instalata
pentru racordurile necesare obiectivelor de constructii, daca este cazul;

v) Redactarea se va face in limba romana;

w) Toata documentatia elaboratd de prestator, in timpul si dupa finalizarea activitatilor contractului
(daca este cazul), sub orice forma, este si va ramane in proprietatea autorititii contractante. Prestatorul
nu poate folosi sau dispune de aceasta documentatie fara acordul scris prealabil al Autoritatii
contractante. Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, vor fi
complete, in concordantd cu realitatea de pe teren. In caz contrar, nu vor fi receptionate. Orice
modificéri ale actelor normative in vigoare vor fi preluate si documentatiile urmatoare vor fi realizate
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conform acestor prevederi. La predarea documentatiei se va prezenta si documentul de cedare a
dreptului de proprietate intelectuala in favoarea beneficiarului.

x) Listele de cantitati din D.A.L.I. sunt orientative, acestea urméand a fi definitivate la etapa
intocmirii proiectelor tehnice pe specialititi de catre proiectantii de specialitate si verificate de
verificatorii atestati M.L.P.A.T;

y) Orice mentiune intdlnita in prezentul caiet de sarcini (inclusiv anexe, D.ALL.L) referitoare la
marci, brevete, tipuri, la o origine sau productie specificd, producitor, produse sau servicii furnizate de
un anumit producdtor se va lua in considerare ci este insotita de mentiunea"sau echivalent".

z) Ofertantul are obligatia intocmirii documentatiei si obtineriiautorizatiei obiectivului din punct de
vedere al securititii la incendiu;

aa) Beneficiarul va desemna un supervizor - operator economic sau echipa din cadrul Beneficiarului
care are atributiile tehnice, financiare si contractuale stabilite in Conditiile Contractuale. Supervizorul
are in echipa sa diriginti de santierautorizati, potrivit prevederilor Legii si orice alte persoane pentru
indeplinirea rolului sau; supervizorul va indeplini sarcinile prevazute in conditiile specifice la acordul
contractual.

bb) Cerintele previzute in anexele 3-4 ale prezentului caiet de sarcini (specificatii tehnice, fise
tehnice, etc), prevaleaza asupra altor cerinte. specificatii tehnice, fise tehnice previdzute in D.A.L.IL.

cc) In cazul tuturor trimiterilor din prezentul caiet de sarcini (inclusiv anexe, D.A.L.I) la specificatii
tehnice, standarde nationale care transpun standarde europene, evaludri tehnice europene, specificatii
tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referintd tehnice instituite de catre organismele
de standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente
tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia
lucrarilor si la utilizarea produselor se va lua in considerare ci este insotita de mentiunea"sau
echivalent".

dd) In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanti va accepta
documente echivalente celor solicitate la nivelul caietului de sarcini/documentatiei de atribuire (inclusiv
anexe, D.A.L.I), emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care
Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizatiilor in cauza.

ee) Cerintele prezentului caiet de sarcini prevaleaza asupra cerintelor din D.A.L.L.

ff) Receptia diferitelor rezultate realizate pe parcursul implementirii care necesita aprobarea unei
terte parti sunt, fara ca enumerarea sa fie limitativa, urmatoarele:

= Proiectul tehnic necesitd avizarea prealabild a Organismului Intermediar (O.1)- Agentia de
Dezvoltare (A.D.R.). inainte de intocmirea procesului verbal de receptie a acestuia;

- Obtinerea avizelor de la furnizorii de utilitati;

Toate mutarile de mobilier, necesare a se realiza in vederea predarii frontului de lucru(spatii,
amplasamente.etc.) de catre beneficiar pentru asigurarea executdrii lucrarilor vor fi efectuate de citre
contractant. De asemenea, evacuarea tuturor materialelor, debarasarea de deseuri, gunoi, etc. se va face
de citre contractant. Aceste cheltuieli vor fi luate in calcul in ofertarea cheltuielilor.

XV. PREVEDERI LEGALE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI DE ACHIZITIE

Pentru realizarea tuturor activitatilor mentionate in prezentul caiet de sarcini, ofertantul va respecta:
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. prevederile cadrului normativ national si comunitar (legislatie, reglementarile tehnice in vigoare

specifice constructiilor si instalatiilor, directive europene etc.):

e Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei
energetice. a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelorOperatiunea B - cladiri
publice din cadrul Programului Operational Regional 2014 —2020,POR/2017/3/3.1/B/ISUERD/1

o Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e  Alte prevederi legale nationale si comunitare, directive europene, prescriptii tehnice (normative,
STAS — uri, instructiuni, coduri de proiectare, standarde etc) pe care prestatorul le consideri necesare si
aplicabile pentru intocmirea tuturor documentatiilor de proiectare si executie, precum si a tuturor
aspectelor ce fac obiectul contractului.

Nota: Legislatia utilizata va fi cea in vigoare la data intocmirii documentatiilor.

XVI. DURATA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE

1. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului privind servicii de proiectare si executie lucriri pentru obiectivul "
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE - POLITIA MUNICIPIULUI
RESITA" in cadrul Programului Operational Regional — 2014 — 2020 Operatiunea - Cresterea eficientei
energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor
care inregistreaza consumuri energetice mari — Cod SMIS 122776este de maxim 540 zile de la data
inscrisa in Ordinul de Incepere pentru activitatile contractului.

2. DURATA DE ELABORARE A PROIECTULUI TEHNIC, MODUL DE LUCRU SI
PREDAREA DOCUMENTATIEI

Durata de elaborare a proiectului tehnic este de maxim 200 zile calendaristice de la data inscrisi in
Ordinul de Incepere a pentru activitatile contractului.

In perioada de elaborare a proiectului tehnic echipa de proiectare se va intélni de cel putin 2 ori pe
luna si ori de cate ori va fi nevoie cu reprezentanti ai I.P.J. Caras Severin, la sediul institutiei din
Municipiul Resita, b-dul A. 1. Cuza, nr. 40, judetul Caras-Severin.

Prima intalnire:

- semnarea contractului si prezentarea intregii echipe de proiect beneficiarului in vederea stabilirii
modalitatilor de comunicare, prezentare, etc;

- punerea la dispozitie a documentelor, semnarea angajamentelor de confidentialitate;

- culegerea datelor tehnice, juridice, economice, etc si efectuarea masuratorilor la spatiile ce fac
obiectul elaborarii PT;

- alte activitati specifice proiectului.

Urmatoarele intdlniri:
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- intdlnirea echipei de proiect cu beneficiarul in vederea analizirii stadiului elaboririi PT,
prezentarea primelor concluzii, etc.;

- prezentarea concluziilor beneficiarului referitoare la activitatiledesfasurate pana la data intalnirii:

- alte activitati si actiuni legate de proiect.

Penultima intdlnire :

- intdlnirea echipei de proiect cu beneficiarul in vederea analizirii stadiului elaborrii PT,
prezentarea primelor documente si materialelor redactate, etc:

- prezentarea concluziilor beneficiarului referitoare la activititile desfisurate pana la data
intalnirii;

- predarea documentelor PT, analiza in comun cu beneficiarul a acestora, verificarea rezultatelor, a
solutiilor propuse si concordanta acestora cu recomandarile Comisiei Judetene de Monumente, a
Certificatului de Urbanism si a celorlalte Avize si Acorduri;

- verificarea devizelor, a concordantei cantitativ - valorice intre cheltuielile eligibile, neeligibile,
cele suportate strict de la buget ( amenajari spatii mansarda, extinderi. spatii exterioare, etc);

- alte activitati specifice proiectului.

Ultima intdlnire :

- intalnirea echipei de proiect cu beneficiarul in vederea prezentarii concluziilor beneficiarului
referitoare la activitatiledesfdsurate pana la data intalnirii:

- analizdrii stadiului elaborarii PT, prezentarea documentelor si materialelor redactate in forma
finald, predarea documentelor PT citre beneficiar in vederea receptiondrii:

- predarea cdtre beneficiar a tuturor documentelor si a documentatiilor solicitate prin Caietul de
sarcini;

- predarea Avizelor si Acordurilor solicitate:

- Incheierea si semnarea proceselor verbale de receptie a PT, intocmire documente de plata;

- Alte activitati specifice proiectului.

in perioada de executare a lucririlor, echipa de proiectare se va intilni in fiecare siptaména
si ori de cite ori va fi nevoie cu reprezentanti ai I.P.J. Caras Severin, la sediul institutiei din
Municipiul Resita, b-dul A.I. Cuza, nr. 40, judetul Caras-Severin.

XVII. GARANTIA LUCRARILOR DE EXECUTIE

Garantia lucrarilor de executie, a materialelor puse in operd, a utilajelor, echipamentelor si
instalatiilor va fi de minim 5 ani de la receptia la terminarea lucrarilor. Garantia suplimentara oferita de
catre antreprenor se va adauga duratei perioadei minime de garantie si, se va adapta corespunzitor
acordul contractual cu privire la perioada de garantie acordata si data receptiei finale a lucrarilor.

Utilajele sau echipamentele defectate in termenul de garantie se inlocuiesc cu alte produse identice
sau superioare calitativ prin grija si pe cheltuiala contractantului, in cel mult 5 zile lucritoare de la data
notificarii transmisd de Autoritatea Contractanta.

Perioada de garantie se va prelungi, pentru utilajele sau echipamentele in cauzi, cu durata totala a
nefunctiondrii / imobilizarii acestora.
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Toate aspectele si cerintele mentionate in prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii.

Pentru realizarea documentatiilor, Achizitorul anexeazi, in format electronic si letric,
urmatoarele documente:

1.

5]

© % N o »

Expertiza tehnica elaborata de S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS SRL la data de
11.04.2018.

Auditul energetic elaborat de S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS SRL la data de
11.04.2018.

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I) elaborata de S.C.
TECHMEDIA ELECTRONICS SRL, la data de 01.03.2018

Extras de carte funciara nr. 44088 eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard
Caras-Severin — Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Resita.

Certificatul de Urbanism nr. 16/04.04.2018emis de M.A.I. — Directia Generala Logistica.
Aviz Delgaz Grid nr. 211033503/13.04.2018.

Aviz E-distributie Banat nr. 84/12.04.2018.

Aviz Servicii Ecologice nr. 106/13.04.2018.

Anexanr. ...... la prezentul caiet de sarcini in vederea completarii.

intocmit,

1. Comisar de politie Biziu Viorel,

2. Agent principal de pelitie Chetan Cosmin-Alexandru

Verificat,
Manager de proiect.
Comisar sef dg politie
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Anexa nr. ..... la caietul de sarcini

Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte

cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ISUERD/1
o
o Anexa 3.1.B-3.e

o GRILA DE ANALIZA A CONFORMITATII PROIECTULUI TEHNIC DE

EXECUTIE (PTE)

(conform HG 907/2016, cu modificirile si completirile ulterioare)

Programul Operational Regional 2014-2020POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1

Axa prioritara

Prioritatea de investitii

Operatiunea

Titlul cererii de
finantare:

Nr. apel de proiecte

Cod SMIS

Nr inregistrare:

Solicitantul:
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Nr.
crt.

Criterii

DA

NU

NA

Observatii

CRITERII GENERALE PRIVIND CONTINUTUL PT

Existd si se respecta structura Partii Serise conform
prevederilor din legislatia in vigoare — HG 907/2016 privind
etapele de elaborare sicontinutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de
investitiifinantate din fonduri !mbﬁce. respectiv cele din Anexa
10. Proiect tehnic de executie

*1) Continutul cadru al PTE poate fi adaptat, in functie de
specificul si complexitatea obiectivului de investitii propus.

I~

Partea scrisa prezentata informatiile generale privind
obiectivul de investitii, conform precizarilor din capitolul 1,
sectiunea A parti scrise, din cadrul anexei 10 la HG 907/2016:

o Denumirea obiectivului de investitii
o Amplasamentul

o Actul administrativ prin care a fost aprobat(a). in
conditiile legii, studiul de fezabilitate/documentatia de
avizare a lucrarilor de interventii

o Ordonatorul principal de credite
o Investitorul
o Beneficiarul investitiei

o Elaboratorul proiectului tehnic de executie

(VS

Sunt prezentate informatii privindprezentarea
scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucririlor de
interventii (parte din memoriul tehnic general), conform
continutului-cadru al PTE din anexa 10 la HG 907/2016, care
mentioneaza:

- Particularitatile amplasamentului
- Solutia tehnica, inclusiv organizarea de santier

Exista Memoriul de arhitectura care contine descrierea
lucrarilor de arhitecturd, cu precizarea echiparii si dotirii
specifice functiunii
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crt.

Criterii

DA

NU

NA Observatii

Ln

Exista Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor
de constructii (structura. drumuri. terasamente, amenajari
exterioare, amenajari hidrotehnice, etc — dupa caz) cu
precizarea  caracteristicilor amplasamentului, sistemului
structural, materialelor utilizate, prevederilor de calcul
structural, prevederilor cu privire la exigentele esentiale

Exista Memorii corespondente specialititilor de instalatii,
cu precizarea echiparii si dotarii specifice functiunii

Exista Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor
de constructiisi de instalatii, elaborate pentru fiecare element
de constructie in parte, in care se precizeaza:

o incérciarile si ipotezele de calcul. combinatiile de calcul,
metodologia de calcul

o verificarile si dimensionirile

o programele de calcul utilizate

Sunt intocmite caietele de sarcini pentru fiecare specialitate,
cu respectarea precizarilor din capitolul IV Caiete de
sarcini,sectiunea A pdrfi scrise, din cadrul anexei 10 la HG
907/2016

Caietele de sarcini descriu, fira a fi restrictive. lucririle,
materialele, utilajele, echipamentele tehnologice, etc previzute
in cadrul fiecarui proiect de specialitate in parte

10.

Existd centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv de investitie
(Formularul F1) intoecmit conform modelului din anexa 10 la
HG 907/2016, in care se mentioneaza valorile cheltuielilor

Exista centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucriri,
pe obiecte (Formularele F2), intocmite conform modelului din
anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneazi preturile
unitare si valorile

Exista listele cu cantititile de lucriri, pe categorii de lucrari
(Formularele F3) intocmite conform modelului din anexa 10 la
HG 907/2016, in care se mentioneazi preturile unitare si
valorile
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NA Observatii

Exista listele cu cantititile de utilaje si echipamente
tehnologice, inclusiv dotiari (Formularele F4) intocmite
conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016. in care se
mentioneaza preturile unitare si valorile

14.

Exista fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor
tehnologice, inclusiv dotdri (Formularele F5) intocmite
conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016

Exista listele cu cantitiatile de lucrari pentru constructii
provizorii OS (organizare de santier), in care se mentioneaza
preturile unitare si valorile

(Se pot intocmi folosind modelul de formular F3 din anexa 10
la HG 907/2016)

16.

Devizul general al obiectivului de investitie este intocmit
conform modelului din anexa 7 la HG 907/2016 si este

actualizat astfel incat sa fie corelat cu valorile din formularele
F1 -F4

7,

Graficul general de realizare a investitiei,intocmit conform
modelului din anexa 10 — formularul F6 - la HG 907/2016,
este inclus in documentatie

18.

Este precizata in proiect categoria de importanta a
constructiei, conform prevederilor art.23 a) din Legea 10/1995

Sunt precizate in proiect cerintele pe care documentatia trebuie
sa le indeplineasca conform prevederilor art. 6 din HG
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execufiei
lucrarilor si a constructiilor

Pirtile Desenate sunt elaborate in conformitate cu prevederile
Anexei 10 la HG 907/2016. si cuprind planse ale tuturor
obiectelor de investitie, aferente tuturor specialitatilor

Exista Planse generale, care cuprind:

- plan de incadrare in zona
- plansele de amplasare a reperelor de nivelment si
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Criterii
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NA Observatii

planimetrice

- plansele topografice principale

- planse de amplasare a forajelor si profilurilor
geotehnice, cu inscrierea conditiilorsi a recomandarilor
privind lucrarile de fundare

- planse principale de amplasare a obiectelor, cu
inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de amplasare,
orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de
nivelment si planimetrice, a cotei = 0,00, a cotelor
trotuarelor, a cotelor sidistantelor principale de
amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale,
platformelor si altele asemenea

- planse principale privind sistematizarea pe verticala a
terenului, cu finscrierea volumelor de terasamente,
sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul
pamantului transportat (excedent si deficit). a lucrérilor
privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si
echipamentele de lucru, precum si a altor
informatiisielemente tehnice si tehnologice

- planse principale privind constructiile subterane,
cuprinzdind  amplasarea lor, sectiuni, profiluri
longitudinale/transversale., dimensiuni. cote de nivel,
cofraj si armare, ariile sicerintele specifice ale otelului,
clasa betoanelor, protectiisiizolatii hidrofuge, protectii
impotriva agresivitatii solului, a coroziunii si altele
asemenea

- planse de amplasare a reperelor fixe si mobile de
trasare?

Exista planse de arhitectura pentru fiecare obiect, care contin
cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, preciziri privind
finisajele si calitatea acestora (pentru fiecare nivel subteran si
suprateran, inclusiv pentru sistemul de acoperire) cu
reprezentarea mobilierului, sectiuni caracteristice cotate si cu
indicarea finisajelor, fatade cu indicarea finisajelor si,dupa
caz,incadrarea in frontul stradal existent

Existd planse de structura pentru fiecare obiect, care definesc
alcatuirea siexecutia structurii de rezistenti, cu toate
caracteristicile acesteia, si care cuprind:
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Criterii DA | NU | NA Observatii
crt.
o planurile infrastructurii sisectiunile caracteristice
cotate
o planurile suprastructurii sisectiunile caracteristice
cotate
o descrierea solutiilor constructive. descrierea ordinii
tehnologice de executiesi montaj (numai in situatiile
speciale in care aceasta este obligatorie), recomandri
privind transportul, manipularea, depozitarea si
montajul
Exista planse de instalatii pentru fiecare obiect care definesc si
22. |expliciteazd amplasarea, alcatuirea siexecutiainstalatiilor,
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea
Existda planse de utilajele si echipamentele tehnologice care
cuprind, dupa caz:
o planse de ansamblu
o scheme ale fluxului tehnologic
o scheme cinematice, cu indicarea principalilor
parametri
o scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice,
electrice, de automatizare, comunicatii, retele de
combustibil, apa. iluminat si altele asemenea, precum
si ale instalatiilor tehnologice
26.
o planse de montaj, cu indicarea geometriilor,
dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, sarcinilor si a
altor informatii de aceeasi naturd, inclusiv a schemelor
tehnologice de montaj
o diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice
st de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii
in functiune si exploatarii
o liste cu utilaje si echipamente din
componentaplanselor  tehnologice. inclusiv  fise
cuprinzand parametrii, performantelesi caracteristicile
acestora?
Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020

www.inforegio.ro| facebook.com/inforegio.ro

54




UNIUNEA EUROPEANA

Fondul European de
Dezvoltare Regionala

Regic

Calatoria continua!

<

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.
crt.
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DA

NU

NA Observatii

Exista planse de dotiri care prezinta amplasarea, montajul,
inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotiri si
altele asemenea, pentru

o piese de mobilier
o elemente de inventar gospodaresc

o dotari cu mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor

o dotari necesare securititii muncii

o alte dotari necesare in functie de specific, daca este
cazul

Materialele, prefabricatele. confectiile. utilajele tehnologice si
echipamentele sunt definite prin parametrii, performante si
caracteristici, fara a se face referiri sau trimiteri la marci de
fabrica, producatori, furnizori, etc

Nu exista recomandari sau precizari care sa reduca concurenta

Existd detalii de executie privind alcatuirea, asamblarea.
executarea, montarea si alte asemenea operatiuni privind
parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia
si care indicd dimensiuni, materiale. tehnologii de executie,
precum  si legaturi intre  elementele  constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii

Fiecare plansa din cadrul pieselor desenate este
numerotata/codificata  si  prezintdi un cartus care
contineinformatiile solicitate conform prevederilor legale

In cazul in care plansele au fost anexate la cererea de finantare
in format scanat, dupd ce au fost semnate si stampilate de
claboratori: este prezenta semnatura si stampila tuturor

-

persoanelor nominalizate in cartus, in conformitate cu
prevederile legale. inclusiv:
- a proiectantului general / sefului de proiect
- arhitectului cu drept de semnitura, cu stampila cu
numar de inregistrare in tabloul national TNA, conform
reglementari OAR

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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Calatoria continua!

<

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.
crt.

Criterii

DA

NU

NA Observatii

- proiect complex, expert/specialist, in  cazul
monumentelor proiectantilor de specialitate

- expertului tehnic, unde este cazul, conform prevederilor
legale

- seful de istorice

31.

Sunt atasatereferatele de verificare tehnica a PTE, inclusiv a
detaliilor de executie (intocmite de verificatori atestati) pentru
toate specialitatile obiectivului de investitie, pentru care
verificarea este obligatorie conform legislatiei in vigoare

Partile scrise si desenate ale proiectului sunt semnate si
stampilate de catre verificatorii de proiect, pe specialititi si
pentru fiecare cerintamentionata in partea scrisa a proiectului

(8]
o

Documentatia include studiul geotehnic, verificat la cerinta Af
— daca este cazul, si alte studii de specialitate necesare
realizarii investitiei

Exista descrieri a lucrdrilor de organizare de santier
(descriere a lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in
vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe
terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in
afara acestuia. inclusiv cele de pe domeniul public)

Sunt anexate toate avizele si acordurile mentionate in
certificatul de urbanism si Autorizatia de construire

11

CRITERII SPECIFICE PRIVIND ASPECTELE
CALITATIVE ALE PTE

Existd corespondenta intre obiectele de investitie (inclusiv
tipurile de lucréri de constructii propuse, dotdri, etc.) din cadrul
proiectului tehnic de executie si cele descrise in cererea de
finantare

o

Existd corespondenta intre obiectele de investitie din cadrul
proiectului tehnic de executie si cele descrise in DALI/SF

Memoriul tehnic general este corelat cu memoriile tehnice pe
specialitati

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020
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Calatoria continua!

<

Instrumente Structurale
2014-2020

crt.

Criterii

DA

NU

NA Observatii

Partea scrisa din cadrul proiectului tehnic de executie este
corelata cu partea desenata

Graficul general de realizare a investitiei:

o este corelat cu cel prezentat in cadrul Cererii de |

Finantare
O este corect estimat ca si perioada de realizare (conform
tehnologiilor de executie, etc)
O respectd termenele limita ale programului de finantare
(se va avea in vedere ca termenul limitd de implementare a
proiectului nu poate depasi termenul previzut in documentele
de programare: 31.dec.2023)

PTE. inclusiv detaliile de executie. sunt verificate de
verificatori tehnici atestati pe specialititi/ expert tehnic, cf.
Legii nr. 10/1995, republicata cu modificarile ulterioare si a
“Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor - H.G.
925/1995: M.O. 286/1995 ™

Centralizatoarele pe obiecte si categorii de lucrarimentioneaza
toate elementele componente ale obiectelor proiectului

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv de investitie (formular
F1), Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte si categorii de
lucrari, (Formularele F2), Listele cu cantitatile de lucrari pe
categorii de lucrdri (Formularele F3), Lista cu cantitatile de
utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (Formularele
F4), sunt corelate intre ele si cu Devizul General si Bugetul
proiectului

Corelarea specialitatilor proiectului este concretizati prin
planse (de ex. planse de structura cu goluri pentru instalatii,
etc) sau alte documente concludente

10.

Proiectul tehnic a fost elaborat respectind recomandarile
expertului tehnic asupra solutiei optime (in cazul lucrarilor de
interventie) si, respectiv, a masurilor/solutiilor recomandate de
auditorul energetic pentru cladiri, a studiilor geotehnice,
topografice, alte studii de specialitate necesare realizarii

www.inforegio.ro| facebook.com/inforegio.ro

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
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UNIUNEA EUROPEANA

egic =

W! . . = Instrumente Structurale
Calatoria continua! 2014-2020

Fondul European de
Dezvoltare Regionald

I:: Criterii DA | NU | NA Observatii
investitiei, avizelor furnizorilor de utilitati. acordurilor.
autorizatiilor etc., dupa caz
Se vor solicita clarificdri pentru toate criteriile din prezenta grila; daca in urma raspunsului la
clarificari, evaluatorul va bifa cu “NU" la unul din criteriile 1, 2. 6 si 10 de la sectiunea II, proiectul
va fi respins.
in cazul bifarii cu "NU™ la oricare dintre celelalte criterii, proiectul nu se va respinge si. daca este
cazul, se vor formula recomandari de imbunitatire a documentatiei tehnico-economice. Proiectul se
va puncta in baza documentatiei tehnico-economice anexata la depunerea cererii de finantare.
Sumar clarificari, inclusiv raspunsul solicitantului la acestea, recomandiri pentru etapa
urmatoare cu privire la calitatea PTE:
CONCLUZII: PTE este considerat conform/neconform
Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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