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CAIET DE SARCINI

pentru verificarea documentatiilor tehnico-economice elaborate in diverse
faze de proiectare, inclusiv a modificéirilor de solutii tehnice pe parcursul
lucrarilor, la obiectivul de investitii ,, CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE - POLITIA MUNICIPIULUI
RESITA”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020,
POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 Axa prioritara 3 ,,Sprijinirea tranzitiei citre o
economie cu emisii scizute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1
»Sprijinirea eficientei energetice, a gestionirii inteligente a energiei si a
utilizirii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in clidirile publice, si in sectorul de locuinte”, Operatiunea B -
Cladiri publice, COD SMIS: 122776, de citre verificatori tehnici atestati
potrivit prevederilor legale
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| 1. DATE GENERALE

Autoritatea contractantd este Ministerul Afacerilor Interne - INSPECTORATUL DE POLITIE AL
JUDETULUI CARAS-SEVERIN, institutie ce face parte din sistemul de aparare, ordine publici si
sigurantd nationald, care are ca obiectiv principal, implementarea cu succes a obiectivului de investitii
"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE - POLITIA
MUNICIPIULUI RESITA”, cu respectarea tuturor prevederilor legale, a normelor tehnice care stau la
baza elaboridrii tuturor documentatiilor tehnico — economice, intocmite de citre Proiectantul lucririlor,
astfel incat derularea lucrérilor si se realizeze fara sincope, fard costuri suplimentare si cu respectarea
termenului de finalizare contractat.

Sursa de finantare a obiectivului de investitii: Programul Operational Regional 2014-2020,
POR/2017/3/3.1/BISUERD/1 Axa prioritara 3 ,,Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu
emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 ,,Sprijinirea eficientei energetice, a
gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul de locuinte”,
Operatiunea B - Cladiri publice, COD SMIS: 122776.

Procedura de atribuire: Licitatie
Locul de desfiasurare: INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CARAS-SEVERIN;
Criteriul de adjudecare: Pretul cel mai scazut sau cel mai bun raport calitate-cost.

1.1. Localizarea amplasamentului aferent obiectivului de investitii

ROMANIA

Regiunea: Vest;

Judetul: CARAS-SEVERIN;
Localitatea: RESITA;

Adresa: Str. MOISE GROZA, Nr. 42.

1.2. Autoritatea contractanti

Denumire: M.A L. - INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CARAS-SEVERIN;
Adresa: Str. A.I. CUZA, Nr. 40;

Telefon: 0255/502244,

Fax: 0255/502244;

E-mail: achizitii_ipjcs@yahoo.com

Persoani de contact: TARLA LUCIAN, tel. 0255502015.

1.3. Contextul achizitiei serviciilor si descrierea succintd a necesititii serviciilor

Ministerul Afacerilor Interne prin INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI
CARAS-SEVERIN 1in calitate de Autoritate contractanti, este beneficiara unui contract de finantare
pentru obiectivul de investitii denumit CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
PUBLICE - POLITIA MUNICIPIULUI RESITA, cod MySMIS 122776 finantat prin prin
Programul Operational Regional 2014-2020, POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 Axa prioritara 3
»Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de
investitii 3.1 ,,Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice, si in sectorul de locuinte”, Operatiunea B - Cladiri publice.

Potrivit prevederilor Legii nr.10/1995", sistemul calititii in constructii reprezinti ansamblul de
structuri organizatorice, responsabilititi, regulamente, proceduri si mijloace, care concuri la realizarea
calitdtii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si porstutilixare. In cadrul acestui
sistem, o componenti foarte importanta este cea referitoare la verificarea proiectelor.

1 Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare
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Prevederile actului normativ invocat, respectiv Capitolul III, Sectiunea 1 - Obligatii si rdspunderi
ale investitorilor, art. 22, lit. ¢), obligd investitorii s asigure verificarea proiectelor prin specialisti
verificatori de proiecte atestati.

In vederea respectirii prevederilor legale, M.A.L. prin INSPECTORATUL DE POLITIE AL
JUDETULUI CARAS-SEVERIN achizitioneaza serviciul de verificare tehnici de calitate, prin verificatori
tehnici atestai, potrivit prevederilor legale, achizitioneazi verificarea documentatiilor
tehnico-economice elaborate de ciitre proiectanti pe faze de proiectare, inclusiv a documentatiilor ce
se pot emite dupii caz, ca urmare a modificarilor solutiilor tehnice pe parcursul lucririlor (Ex:
dispozitii de santier, etc.).

Potrivit prevederilor art. 2 din HG 925/19952, verificatorul de proiecte este specialistul cu activitate
in constructii atestat in unul sau mai multe domenii/subdomenii de constructii si specialititi pentru
instalatiile aferente constructiilor, care efectueazi verificarea proiectelor in ceea ce priveste respectarea
reglementirilor tehnice si cerintelor fundamentale aplicabile previzute de lege.

Avéind In vedere importanta deosebitd a obiectivului de investitii, pentru realizarea tuturor
activitatilor potrivit domeniului de activitate si pentru implementarea cu succes a lucrdrilor aferente
obiectivului de investitii, este foarte important ca inca de la inceput, Ofertantul sé inteleagd in detaliu toate
particularitatile obiectivului de investitii, in contextul descris in prezentul caiet de sarcini, documentatiile
anexate acestuia, coroborat cu propriile concluzii.

Prestatorul, are obligatia de a analiza 1n detaliu toate aspectele ce tin de obiectivul de investitii, {indnd
cont de durata de implementare a proiectului, succesiunea logicd si cronologicé a tuturor activitiilor,
prevederile legale si normele tehnice aplicabile lucrérilor, de a lua toate mdsurile necesare, potrivit
domeniului de activitate, pentru eliminarea oricérei situatii care:

- poate limita posibilitétile de realizare a obiectivelor propuse;

- ar putea constitui o amenintare 1n atingerea realizarii obiectivului de investitii, cu respectarea
prevederilor legale, a multitudinii de norme tehnice privind calitatea in constructii, precum si finalizérii
acestuia In termenul contractat.

De asemenea, este foarte important ca inainte de inceperea activitatii, precum si pe tot parcursul
realiziirii acestora, pand la finalizarea obiectivului de investitii, Prestatorul s& consulte permanent pagina de
internet www.inforegio.ro sau direct organismele delegate, pentru a urmiri eventualele
modificdri/actualizari/interpretdri ale conditiilor generale si/sau specifice, precum si alte
comunicdri/clarificiri precizate In cadrul programelor P.O.R. 2014-2020 cu influente asupra
documentatiilor tehnico - economice, pentru a lua in timp util toate mésurile necesare privind verificarea
documentatiilor actualizate/modificate/completate, fard solicitarea unor plifi suplimentare.

Pe parcursul realizirii investitiei, Prestatorul va actiona prompt, potrivit domeniului de activitate,
pentru a preveni sau pune capét oricérei situatii ce poate compromite obiectivul de investitii.

Fatd de cele prezentate, inainte de depunerea ofertei, Ofertantul poate examina amplasamentul
lucririlor, se va documenta si va culege toate informatiile pe care le considerd necesare pentru elaborarea
ofertei.

Un aspect deosebit de important ce trebuie stiut incd de la inceput de cétre Ofertanti, este acela ci
anumite tipuri de lucrdri pot intra sub incidenta informatiilor clasificate, sens in care sunt necesare
respectarea de catre Ofertanti a prevederilor Ordinului M.A.I. 74/2010%, publicat in Monitorul Oficial
nr.193/26.03.2010, pentru obtinerea avizului de securitate industriald si totodatd de a lua toate mésurile
necesare pentru protejarea informatiilor clasificate, potrivit prevederilor legale n domeniu.

2 HG 925/1995 pentru aprobarca Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor,a executiei lucrarilor si a constructiilor, modificata
prin HG 742/2018
3 Ordinul M.A.1 nr. 74/2010 pentru aprobarea Normelor de protectie a informatiilor clasificate secret de serviciu in domenniul activitdtilor contractuale
desfagurate in cadrul M.ALL

4/34



1.4. Aspecte minimale privind prestarea serviciilor de verificare tehnici a proiectelor

Verificarea tehnicé a proiectelor se efectueaza de citre specialisti cu activitate in constructii, atestati
de cétre Ministerul Dezvoltirii Regionale si Administratiei Publice (denumit in continuare M.D.R.A.P.), ca
verificatori de proiecte, pe domenii/subdomenii de constructii si specialititi pentru instalatiile
aferente constructiilor, corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti
si precizate in proiect.

in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 10/1995, pentru obtinerea unor constructii $i
instalatii de calitate, sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durati de existentd a
constructiilor, a urmaroarelor cerinte fundamentale:

a) rezistentd mecanica i stabilitate;

b) securitate la incendiu;

¢) igiend, sandtate si mediu inconjurator;
d) sigurantd si accesibilitate in exploatare;
€) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

Verificatorul de proiecte efectuecazd verificiri numai pentru domeniile/subdomeniile de
constructii §i specialititile pentru instalatiile aferente constructiilor pentru care este atestat,
corespunzétor cerinelor fundamentale aplicabile.

in conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 10/1995, verificatorul de proiect atestat nu
poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a ciiror elaborare a participat sau
proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertizi tehnici.

Facem precizarea cé, potrivit art. 16 din H.G. 925/1995, Prestatorul va exercita pentru aceasti
investitie, doar activitatea de verificare a documentatiilor tehnico-economice, claborate de catre
proiectant pe faze de proiectare.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Prestator, care vor avea acelasi inteles.

Rolul Prestatorului prin verificatorii de proiecte, este acela de a verifica dacd documentatiile
tehnico-economice (piese scrise si piese desenate) claborate de catre proiectant pe diferite faze de
proiectare, dupa caz, dispozitiile de santier si documentele tehnice ce pot modifica pe parcursul derularii
lucrérilor proiectul initial, respecta prevederile legale privind calitatea in constructii, multitudinea de norme
tehnice aplicabile lucrérilor de constructii si instalatii, in vigoare.

Pentru indeplinirea atributiilor, Ofertantul va analiza in detaliu si cu foarte multa responsabilitate,
toate aspectele ce implicd activitatea de verificare a documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivului de investitii in cauzi, astfel incét lucrdrile sd corespundd cerintelor Autoritatii contractante
privind calitatea acestora, coroborat cu respectarea prevederilor legale si a normelor tehnice aplicabile.

Intreaga activitate a Prestatorului prin verificatorii de proiecte, va fi condusi pe baza urmitoarelor
principii generale:

e Independenta — verificatorii de proiecte, actioneaza pentru Autoritatea contractanti si in interesul
acesteia, atat fatd de Proiectant cét si de ceilalfi factori implicati in derularea obiectivului de investitii;

Verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitdti nu vor accepta nici un fel de
favor care si-i deturneze de la luarea unei hotirari legale si corecte, care si nu serveasci intereselor
Autoritatii contractante.

¢ Profesionalism — verificatorii de proiecte trebuie si aiba pregétirea profesionald confirmata prin,
studii de specialitate, atestat si legitimatie potrivit domeniului/subdomeniului de activitate, dar si prin
practicd, care sd dea incredere Autorititii contractante in desfisurarea activitatii pentru care au fost atestati;
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o Fidelitate — fatd de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului si duratei de
executie. Fidelitatea se exprimé prin angajamentul Prestatorului de a actiona prin verificatorii de proiecte
cu operativitate si profesionalism in numele si pentru apérarea intereselor investitiei;

e Respectarea legalitatii — verificatorii de proiecte au obligatia cunoasterii si respectérii
prevederilor legale, multitudinii de regulamente, prescriptii, normative, instructiuni, eurocoduri,
standarde, stas-uri, intr-un cuvént toate normele tehnice specifice, in vigoare, aplicabile obiectivului de
investitii.

Prin semnarea contractului de servicii de verificare tehnicd de calitate a tuturor documentatiilor
tehnico-economice elaborate pe faze de proiectare, inclusiv pe parcursul realizdrii lucririlor pana la
semnarea procesului - verbal de receptie la terminarea lucrdrilor cu admiterea receptiei, Prestatorul
recunoaste importanta strategica a serviciilor pe care trebuie si le presteze céit si constringerile
legate de termenii financiari si de timp ai proiectului.

De asemenea, serviciile oferite de citre Prestator, implicii o cooperare directl, operativi si
eficientd intre tofi factorii implicati in realizarea obiectivului de investitii, respectiv Autoritatea
contractantd, echipa de implementare a Proiectului, Finantator, Proiectant, Executant, diriginte de santier,
organe de control, etc.

Prestatorul, potrivit domeniului de activitate, va avea o pozitie constructivi (proactivd) in
indeplinirea obiectivelor contractului, actionind, de fiecare dati, la cele mai inalte standarde
profesionale de competenti si de calitate, aceasta insemnand cel putin urmétoarele:

e silanseze din timp atentiondri cétre Autoritatea Contractanta sau dupé caz, citre orice altd parte
tertd implicata in realizarea obiectivului de investitii, asupra oricarui element care poate s puni in pericol
calitatea lucrarilor, legalitatea, indeplinirea la timp §i corespunzétoare a unei activitati sau emiterea unui
document, si sd urméareasca realizarea acestora;

e si asigure transmiterea la timp a tuturor documentelor si informatiilor, corecte, detaliate si
complete, permitdnd partii destinatare un timp suficient sa raspunda si sd ia mésuri corespunzitoare pe
baza informatiilor primite;

e si ia toate masurile necesare pentru obtinerea din timp a tuturor informatiilor suplimentare
necesare, atdt de la Autoritatea Contractantd precum si dupé caz, de la o tertd parte implicatd in cadrul
obiectivului de investitii;

e sd emitd si sd predea in termen, documentatiile verificate, referatele de verificare a documentatiilor
tehnico-economice, precum si raportérile solicitate, in care informatiile furnizate si fie complete, detaliate,
precise, clare, exacte si fard ambiguitéfi, cu atentie la detalii;

¢ sd sprijine permanent Autoritatea contractantd, echipa de implementare a obiectivului de investitii,
prin recomandarea solutiilor optime potrivit domeniului de activitate, evidentiind avantajele si
dezavantajele fiecarei propuneri si s aleagad de fiecare datd solutia care rdspunde cel mai bine intereselor
Autorititil Contractante;

e sd urmdreasca si sa se asigure In permanentd, cd masurile dispuse potrivit domeniului de activitate
sunt realizate, conform prevederilor legale si normelor tehnice specifice;

e in situatia in care se justifica prezenta acestuia, la solicitarea Autorititii contractante si a echipei
de implementare a proiectului, s asigure participarea la intilnirile tehnice organizate pe parcursul derularii
lucrarilor, pana la semnarea procesului - verbal de receptie la terminarea lucrérilor cu admiterea receptiei,
si sd evalueze gradul de indeplinire al activitétilor potrivit domeniului de activitate, sd ofere solutii, puncte
de vedere, etc.;

e la solicitarea Autoritatii contractante si a echipei de implementare a proiectului, si asigure
prezenta sa, in situatia unor misiuni de control ale oricdror organisme abilitate si s ofere orice informatii,
potrivit domeniului de activitate. Aceste prevederi sunt aplicabile atdt misiunilor de control din timpul
implementarii obiectivului de investitii, cat si al celor efectuate post-implementare, in intervalul de timp
prevazut de legislatia In vigoare;

e in situatia in care, in timpul sau dupd implementarea obiectivului de investitii, misiunile de
control ale oricdror organisme abilitate constatad deficiente ce impun aplicarea unor corectii financiare,
rezultate exclusiv din vina Prestatorului, Autoritatea Contractantd are dreptul de a solicita si primi de la
Prestator, contravaloarea integrald a acestor sume;
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e si acorde sprijin neconditionat Autorititii contractuale si echipei de implementare a obiectivului
de investiii, potrivit domeniului de activitate, in toate actiunile ce privesc activitatea acesteia.

e in situatia in care se justificd prezenta acestuia in perioada de garantie a lucrarilor, s sprijine
Autoritatea contractantd, prin prezenta operativi, si ofere solutii si masuri de remediere a celor constatate
impreund cu proiectantul lucrarilor, potrivit domeniului de activitate, fird solicitarea unor costuri
suplimentare.,

Prestatorii vor asigura atingerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor contractului in termenele
prevazute de acesta.

In conformitate cu prevederile art. 26, alin. (1) din Legea nr.10/1995, ,.specialistii verificatori de
proiecte atestafi rdspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de
calitate corespunzitor cerintelor proiectului”,

Avéand in vedere importanta lucrarilor realizate la constructia M.A.IL, incadrati in categoria de
importantd A, clasa de importantd I, Prestatorul, prin toti verificatorii de specialitate, au obligatia de
indeplini toate responsabilititile asumate prin contract si previzute de lege, cu profesionalism, operativitate,
cu respectarea si aplicarea prevederilor legale privind calitatea in constructii si instalatii, a normele tehnice
aplicabile, cu respectarea deontologiei profesionale, astfel incat sa se elimine o verificare superficiali,
incompleta, de slaba calitate sau pirtinitoare a documentatiilor prezentate.

Astfel, in vederea respectirii si aplicérii prevederilor legale, normelor tehnice, eurocodurilor pentru
constructii §i instalatii, verificatorii de proiecte trebuie si le cunoasci la zi, si dispuni de programe si
tehnici de calcul care si le permitii verificarea tuturor pieselor scrise si desenate din cadrul
documentatiilor prezentate, efectuarea de calcule ingineresti, supervizarea extinsi, sa realizeze toate
verificarile pe care le consideri necesare, documentare in teren, coordonarea si cu celelalte specialititi
proiectate, astfel incit proiectele, detaliile de executie, dispozitiile de santier, etc., s fie corecte,
complete si sd respecte cerintele fundamentale previzute in Legea nr.10/1995.

Specialistii verificatori de proiect vor utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in scopul
solicitat si cu péstrarea confidentialititii.

Fatd de cele prezentate, Autoritatea contractanti - INSPECTORATUL DE POLITIE AL
JUDETULUI CARAS-SEVERIN lanseazd invitatia privind verificarea documentatiilor
tehnico-economice elaborate de citre proiectanti pe faze de proiectare, a documentatiilor privind
modificarea solutiilor tehnice elaborate dupi caz, pe parcursul lucririlor pini la finalizarea
acestora, prin verificatori tehnici atestati, potrivit prevederilor legale, pentru obiectivul de investitii
?CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE - POLITIA
MUNICIPIULUI RESITA?”, in conformitate cu cerintele incluse in prezentul Caiet de sarcini.

Toate aspectele mentionate in prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii si reprezintd ansamblul
cerinfelor In baza cérora fiecare Ofertant, elaboreazi oferta tehnica si financiari, in conformitate cu
necesitédtile Autoritatii contractante.

Activititile solicitate in prezentul caiet de sarcini vor fi contractate de un singur operator
economic, denumit in continuare Prestator sau Ofertant.

2. OBIECTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Obiectul contractului de achizitie publici ce urmeazi a fi atribuit, il reprezinti verificarea
documentatiilor tehnico — economice, elaborate de cétre proiectanti pe faze de proiectare, inclusiv a
documentatiilor/documentelor privind modificarea solutiilor tehnice emise dupa caz, pe parcursul
lucririlor, pani la finalizarea acestora, prin verificatori tehnici atestati potrivit prevederilor legale,
pentru obiectivul de investitii denumit ”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
PUBLICE - POLITIA MUNICIPIULUI RESITA”.

3. DOMENII/SUBDOMENII DE AUTORIZARE SOLICITATE SI—EEERINTE SPECIFICE

3.1. Domenii/subdomenii de autorizare
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Pentru implementarea cu succes a obiectivului de investitii, potrivit prevederilor legale este necesard
verificare tehnicd a tuturor documentatiilor tehnico-economice elaborate in diverse faze de executie,
asiguratd prin personal tehnic de specialitate autorizat conform prevederilor Ordinului M.D.R.A.P nr.
2.264/28.02.2018*, care si corespundi urmitoarelor domenii/subdomenii de constructii si pe specialititi
pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzétor cerintelor fundamentale previzute in Legea
nr. 10/1995, dupéd cum urmeaza:

Nt Domeniu/subdomeniu de atestare verificatori proiecte
2 rt' constructii si pe specialitéti pentru instalatiile aferente OBSERVATII
' constructiilor

I. Constructii

B1 - siguranta in exploatare pentru constructii civile,

1 industriale, agrozootehnice, energetice, pentru

telecomunicatii.

B11 - siguranfa in exploatare pentru sisteme exterioare de
2 alimentare cu apd si stingere a incendiilor, sisteme de

canalizare, retele termice;

C - securitate la incendiu pentru constructii in toate domeniile,
3 respectiv pentru instalatii in toate specialitatile;

D - igiend, sdndtate si mediu inconjuritor pentru toate
4 domeniile;

E - economie de energie prin izolare termica corespunzitoare
5 constructiilor i instalatiilor din constructii pentru toate

domeniile;

F - protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate
6 domeniile;
7 | G - utilizare sustenabila a resurselor naturale;

I1. Instalatii aferente constructiilor

I int - instalatii aferente cladirilor, care cuprind: instalatii
de apa si canalizare, instalatii de stingere a incendiilor,
8 instalatii de incdlzire, ventilare, climatizare, conditionare a
aerului;

Ig - instalatii de utilizare gaze, indiferent de regimul de
presiune, care cuprind: instalatit de gaze naturale, instalatii de
9 gaz petrolier lichefiat — GPL, instalatii de biogaz/biometan,
gaz natural comprimat - GNC;

| Ie - instalatii electrice aferente constructiilor, care cuprind:
instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenti
slabi, instalatii de protectie la descircidri atmosferice,
10 instalatii de automatizare §i semnalizare, instalatii de
detectare, semnalizare si alarmare incendii, instalatii de
telecomunicatii si de transmitere a informatiilor, instalatii
alimentare cu energie electricd pentru autoturisme;

ITI. Sisteme exterioare

Se - sisteme exterioare, care cuprind: sisteme de canalizare,
11 sisteme de alimentare cu apd si stingere a incendiilor, retele
termice;

In conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2) din Legea nr. 10/1995, instalatiile aferente
constructiilor cuprind instalatii electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilatie, de
climatizare/conditionare aer, de alimentare cu apd §i de canalizare. Potrivit prevederilor Anexei nr. 2 din
Legea nr. 50/1991°, instalatiile aferente constructiilor reprezinti totalitatea echipamentelor care asiguri
utilititile necesare functiondrii constructiilor, situate in interiorul limitei de proprietate, de la

4 Ordinul M.DR.A.P nr. 2.264/28 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte i a expertilor tehnici in constructii

3 Legea nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si compeltarile ulterioare
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brangament/racord la utilizatori, indiferent daci acestea sunt sau nu incorporate in constructiei.

NOTA: In urma analizei efectuate de cdire Ofertant, functie de specificul fiecirui obiectiv de
investitii, tabelul verificatorilor sus mentionati, va cuprinde si alti verificatori pe care Ofertantul fi
considera necesari pentru verificarea proiectelor, firi a se limita doar la cei mai sus mentionati.

fn conformitate cu prevederile art. 2 din Ordinul nr. 2264/28.02.2018, specialistii cu activitate in
constructii, atestati in baza prevederilor care si-au incetat aplicabilitatea, respectiv H.G. nr.
731/19919, Ordinul ministrului lucririlor publice §i amenajirii teritoriului nr. 77/N/19967 ,Ordinul
ministrului lucrdrilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003%, isi mentin competentele pe
domenii/subdomenii de constructii si pe specialititi pentru instalatiile aferente constructiilor pentru
care au fost atestati, iar legitimatiile emise pand la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, care conferd
dreptul de practica al verificatorilor de proiecte, rimén in valabilitate, prelungirea dreptului de practicii
realizindu-se pe aceeasi legitimatie.

Corespondenta domeniilor/subdomeniilor de constructii si specialititilor pentru instalatiile aferente
constructiilor este previazutd in Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini (conform Anexei nr. 10 din Ordinul
M.D.R.A.P. nr. 2264/2018).

Potrivit prevederilor art. 20 din Ordinului M.D.R.A.P nr. 2.264/28.02.2018, fiecare verificator de
proiecte detine un singur certificat de atestare, o singura legitimatie si o singurii stampili, pentru
fiecare domeniu/subdomeniu, dupi caz, in care a fost atestat.

NOTA: Numirul specialistilor din echipa —cheie implicati in cadrul obiectivului de investitii se va
stabili de citre fiecare Ofertant si se va prezenta conform tabelului mentionat la Anexa nr. 2.

Avénd in vedere importanta obiectivului de investitii, Ofertantul este liber si adauge si alti experti sau
specialisti denumiti personal - suport pe care ii considerd necesari pentru realizarea si implementarea cu
succes a tuturor activitétilor aferente contractului si asigurarii conformitatii cu toate obiectivele specificate
in caietul de sarcini, documentele aferente acestuia, prevederilor legale si prescriptiilor tehnice, coroborat
cu propriile sale concluzii.

3.2. Cerinte minime profesionale

- cerinfele minime profesionale solicitate de citre Autoritatea Contractant3 si pe care trebuie si le
indeplineasca verificatorii de proiecte, sunt stabilite conform Ordinului M.D.R.A.P. nr. 2264/28.02.2018.

- persoanele fizice sau juridice, trebuie s detind Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care si rezulte ci Ofertantul are ca obiect
de activitate cod CAEN 71 Activitati de arhitecturd si inginerie si activititi de testdri si analizi tehnic;

- Ofertantul trebuie obligatoriu si facd dovada ca, dispune de specialisti verificatori de proiecte
atestati conform prevederilor legale, potrivit domeniilor/subdomeniilor de constructii si pe specialititi
pentru instalatii, corespunzitor cerintelor fundamentale previzute in Legea nr.10/1995, mentionati la
pct. 3.1.

In acest sens, Ofertantul va prezenta pentru fiecare verificator de proiecte in parte, atat din echipa —
cheie cét sidin echipa personalului - suport, urmitoarele documente:

a) certificatul de atestare ca verificator de proiect si legitimatia, valabili la data depunerii ofertei
$1 pe toatd perioada derulérii contractului, pentru domeniile/subdomeniile sus mentionate;

b) diploma de studii din care si rezulte absolvirea unei institutii de tnvitimant superior acreditate
cu profil/specialitate din domeniul tehnic potrivit domeniului de atestare ca verificator de proiecte;

¢) registrul verificatorului de proiecte, intocmit conform Anexei nr. 2 din Ordinului M.D.R.A.P.
nr. 2.264/28.02.2018, completat la zi conform prevederilor legale in vigoare;

¢ H.G. nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii, cu modificarile si completirile
ulterioare

" Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajirii teritoriului nr. 77/N/19967 pentru aprobarea ,,Indrumatorului privind aplicarea prevederilor regulamentului
de verificare §i expertizare de calitate a proiectelor, executiei lucrarilor si constructiilor™ si a ,,Indrumétorului pentru atestarea tehnico-profesionald a specialigtilor
cu activitate in constructii

#Ordinul ministrului lucririlor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementrii tehnice ., indrumitor pentru atestarea
tehnico-profesionald a specialigtilor cu activitate in constructii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea [, nr, 397 din 9 iunie 2003, cu modificarile si
completérile ulterioare
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d) curriculum - vitae — format Europass, datat si semnat. Pe ultima pagina a CV-ului se va mentiona
“Declar pe proprie rdspundere, sub sanctiunea prevederilor Codului penal, cd informatiile prezentate sunt
corecte §i corespund realitdfii;

e) declaratie de disponibilitate, semnatd si datatd, pentru intreaga perioada de derulare a
contractului, pind la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, cu admiterea receptiei,

f) recomandiri atasate CV-ului,

Cerintele referitoare la calificdrile si experienta fiecarui verificator de proiect mentionat la pct. 3.1.,
sunt cele minime prevézute in Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2264/28.02.2018 si obligatorii, sens in care vor fi
probate prin documente relevante, respectiv diplome, certificate de calificare profesionald, recomandari etc.
atasate pentru sustinerea CV-ului.

Verificarea indeplinirii cerintelor va fi efectuatd la faza de calificare si selectie. In cazul in care
calificirile si experienta nu corespund cerintelor minime, Ofertantul va fi descalificat.

Inlocuirea persoanelor nominalizate in Oferti se poate face doar cu acordul Autorititii
contractante, cu indeplinirea cerintelor de calificare si experienti precizate in documentatia de
atribuire, in aceleasi conditii cu cele precizate in prezentul caiet de sarcini.

In situatia in care, Prestatorul doreste inlocuirea pe parcursul prestirii serviciului a personalului de
specialitate nominalizat initial, va cere in prealabil acceptul beneficiarului, conform prevederilor
art. 162 din H.G. nr. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice. Odati cu cererea de inlocuire a personalului, se vor atasa toate documentele solicitate
mai sus prin care se dovedeste ca verificatorul de proiecte, are competente si experientd similard cu
persoana inlocuita.

De asemenea, in situatia in care pe parcursul deruldrii contractului, autorizatia unui verificator de
proiecte este suspendatd/anulati de organele in drept, Prestatorul va informa in scris Autoritatea
contractantd, in termen de maxim 3 (trei) zile lucritoare de la suspendare/anulare autorizatie.

Prestatorul, va analiza si va lua toate méasurile necesare potrivit domeniului de activitate, pentru
indeplinirea atributiilor specifice contractului, pentru a preveni orice situatie de naturd sd compromita
realizarea investitiei, cu impartialitate §i obiectivitate In realizarea activitatilor contractuale, inclusiv de
suplimentare a colectivului si cu alti verificatori de proiecte atestati corespunzétor, pe care ii considera
necesari, astfel incét sa se incadreze si si respecte termenul maxim de implementare a contractului, fira
modificarea pretul contractat.

3.3. Echipa Prestatorului serviciului de verificare tehnicd a proiectelor

Pentru realizarea serviciului de verificare tehnicd a proiectelor de cétre personal tehnic de specialitate,
atestat conform prevederilor legale, Prestatorul va numi si un responsabil al verificatorilor de proiecte,
denumit in continaure Responsabil verificator, care va fi unul dintre verificatorii prezentati si care va
comunica direct cu echipa de implementare a proiectului sau persoana nominalizatd de Autoritatea
Contractanta.

La nivel de contract, acesta va avea toate datele de identificare prevdzute in contract. Acest
reprezentant are si atributii privind organizarea, verificarea, controlarea, monitorizarea si supravegherea
tuturor activitatilor specifice Contractului.

Fard a se limita doar la aspectele mai jos mentionate, sarcinile Responsabilului coordonator sunt
urmaétoarele:

a) sd fie singura interfatdi cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul acestuia;

b) gestioneazid, organizeazi, coordoneazi si programeazi toate activititile la nivel de contract, in
vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

¢) verifica respectarea aplicarii sistemului de asigurare a calititii conform tuturor reglementarilor in
materie;

d) gestioneazd potrivit domeniului de competentd, relatia dintre Autoritatea contractants,
finantator, proiectant, executant, furnizori, prestatori de servicii, organe de control, toti factorii
implicati in derularea obiectivului de investitii;
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e) in situatia in care se justificd prezenta acestuia, la solicitarea Autorititii contractante si a echipei
de implementare a proiectului, insotit dupd caz, de citre verificatorii de proiecte pe fiecare
specialitate, participd la intdlnirile organizate, sprijind echipa de implementare a obiectivului de
investifii si Autoritatea contractanti in toate activitatile aferente obiectivului de investitii, potrivit
domeniului de competenti;

f)in situatia in care este necesar un punct de vedere, la solcitarea Autorititii contractante/ a echipei
de implementare a proiectului, contribuie cu experienta sa tehnic si profesionald prin prezentarea
unor propuneri/mésuri/puncte de vedere, potrivit domeniului de competent3;

g) colaboreazi eficient si operativ cu toti factorii implicati in realizarea obiectivului de investitii,
avind in vedere faptul ci are o responsabilitate foarte mare si un rol foarte important in cadrul
obiectivului de investitii, prin verificarea tuturor documentatiilor tehnico - economice;

h) intocmeste referatele privind verificarea documentatiilor analizate, rapoarte, pe care le va
prezenta Autoritdtii contractante;

i) la solicitarea Autorititii contractante, in situatia in care se impune prezenta Prestatorului in
perioada de garantie a lucrdrilor, sprijind Autoritatea contractantd prin prezenta operativi,
analizarea situatiei, oferirea de solutii si masuri de remediere a celor constatate, potrivit domeniului
de activitate, urmérirea indeplinirii masurilor propuse, fard solicitarea unor fonduri financiare
suplimentare;

J) alte activitifi pe care Prestatorul le consideri necesare pentru implementarea cu succes a
obiectivului de investitii §i care se vor detalia de comun acord cu Autoritatea contractanti in deciza
de numire emisd de cétre Prestator in termen de maxim 10 (zece) zile lucritoare de la semnarea
contractului de citre ambele parti.

Avénd In vedere importanta obiectivului de investitii, Responsabilul verificator trebuie si fie o
persoani cu o experientd vasta, iar calificarile, abilitiitile, aptitudinile si experienta sa profesionala
trebuie si i permiti intelegerea aprofundati a specificului tuturor activititilor care se proiecteaza
pentru realizarea obiectivului de investitii, si coordoneze direct intreg personalul implicat in
activitatea specificd, pe toati perioadi de derulare a obiectivului de investitie, si actioneze eficient ca
un liant si un mediator.

In cazul in care Responsabilul verificator nu poate fi prezent din motive obiective, acesta va fi inlocuit
imediat de cdtre Prestator, numai cu acceptul prealabil al Autorititii Contractante, pe perioada absentei
titularului, cu un alt specialist care trebuie sd indeplineasci toate cerintele specificate in prezentul caiet de
sarcini.

Pe langd Resposabilul verificator, echipa Prestatorului va fi formatd si din verificatorii tehnicii
atestati, conform celor prezentate la pet. 3.1. Numdrul specialistilor verificatori de proiecte atestati potrivit
fiecdrei specialititi, implicati In cadrul obiectivului de investitii se va stabili de catre fiecare Ofertant.

Aviénd in vedere importanta obiectivului de investitii, Ofertantul este liber si adauge si alti specialisti
pe care ii considerd necesari pentru realizarea si implementarea cu succes a tuturor activititilor aferente
contractului si asigurérii conformititii cu toate obiectivele specificate in caietul de sarcini, documentele
aferente acestuia, prevederilor legale si normelor tehnice, coroborat cu propriile sale concluzii.

3.4. Descrierea principalelor activititi ale verificatorilor de proiecte

in conformitate cu prevederile legale, respectiv art. 7 din H.G. nr. 925/1995, Prestatorul prin
verificatorii de proiecte, indeplineste in conditiile legii, urmatoarele atributii potrivit domeniului /
domeniilor si/sau subdomeniului / subdomeniilor de constructii si/sau specialititii/ specialitatilor pentru
instalatiile aferente constructiilor pentru care a fost atestat:

a) verificd documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul
de urbanism atit pentru obiectivele noi de investitii cit si in cazul interventiilor la constructii existente;

b) verificd in cazul interventiilor la constructii existente: documentatia de avizare a lucririlor de
interventii (D.A.L.1.), proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucririlor si proiectul tehnic de
executie, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, memorii pe
specialitdfi, breviare de calcul, caiete de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare,
programul de control al calitafii executiei lucrdrilor de constructii si piesele desenate, inclusiv detaliile de
executie elaborate pe baza expertizei tehnice a constructiilor existente si, dupi caz, a studiilor, auditului ori
analizelor de specialitate In raport cu specificul investitiei sau elaborate pe parcursul lucrarilor;
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¢) verificd documentele tehnice intocmite, pe parcursul executiei lucrarilor, dispozitiile de santier
emise de cétre proiectant/ proiectanti, cu acordul scris al Autoritétii contractante;

d) intocmeste, semneazi si stampileaza referatul de verificare a proiectului care va fi intocmit
detaliat, clar si fird ambiguititi si va cuprinde, printre altele, date si informatii referitoare la
respectarea/nerespectarea, dupd caz, a reglementérilor si prescriptiilor tehnice gi asigurarea cerinfelor
fundamentale aplicabile;

e) verifica, pentru toate tipurile de obiective de investitii si expriméa detaliat si corespunzitor in
referatul de verificare a proiectului, concordanta dintre solutia tehnicd descrisd in memoriile tehnice pe
specialitati, tehnologia de executie propusi pentru realizarea obiectivului de investitii si caietele de sarcini
corespunzitoare, concordantd reflectatd inclusiv in listele de cantititi de lucréri din proiectul tehnic de
executie.

Evaludrile cantititilor de materiale de constructii, numdrul si tipul utilajelor si echipamentelor, al
fortei de munca si al manoperei, precum si transportul acestora sunt in responsabilitatea proiectantului de
specialitate si vor fi integrate in devizul general estimativ al proiectului prin grija §i responsabilitatea
proiectantului general;

f) semneazd §i stampileazd pe fiecare pagind (piese scrise si desenate), toate documentatiile
verificate dacd acestea sunt corespunzitoare din punctul de vedere al cerintelor stabilite in lege.

In conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), coroborat cu art. 26 alin. (1) si art. 30 din Legea
nr. 10/1995, potrivit domeniului/domeniilor si/sau subdomeniului/subdomeniilor de constructii gi/sau
specialitatii/specialitatilor pentru instalatiile aferente constructiilor pentru care a fost atestat, verificatorul
de proiecte:

a) nu poate verifica, semna §i stampila proiectul/proiectele intocmite de el, proiectul/proiectele la a
cdror elaborare a participat sau proiectul/proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a
elaborat raportul de expertizi tehnica;

b) rdspunde In mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate a
constructiei/constructiilor pentru realizarea cerintelor fundamentale aplicabile prevézute in proiect, precum
si pentru concordanta dintre solutia tehnica descrisd in memoriile tehnice pe specialitéti, tehnologia de
executie propusd pentru realizarea obiectivului de investitii si caietele de sarcini corespunzitoare,
concordantd reflectatd inclusiv in listele de cantitdti de lucréri din proiectul tehnic de executie;

¢) efectueazi verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentatii tehnice / proiect numai
pentru domeniul / domeniile §i / sau subdomeniul / subdomeniile de constructii si / sau specialitatea /
specialitdtile pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzétor cerintei / cerintelor fundamentale
pentru care a fost atestat.

4. PROCEDURA DE VERIFICARE A DOCUMENTATIILOR

Documentatiile tehnico - economice solicitate de cdtre Autoritatea contractantd a fi elaborate pe
diferite faze de proiectare (si pe diferite tipuri de cheltuieli: eligibile, neeligibile, conexe), potrivit
prevederilor H.G. nr. 907/2016°, prevederilor legale nationale si comunitare, normelor tehnice aplicabile,
coroborat cu cele ale Ghidului P.O.R. 2014-2020, sunt urmitoarele:

a) documentatii tehnice necesare pentru obtinerea avizelor aferente certificatului de urbanism,
documentatii necesare pentru prelungirea/actualizarea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, etc;

b) documentatie de avizare a lucririlor de interventii (D.A.L.L)
¢) proiect pentru autorizarea (P.A.C/D.T.A.C) / desfiintarea executérii lucrérii (P.A.D/D.T.A.D)
d) proiect de organizare a executiei lucrérilor (P.O.E/D.T.O.E.);

€) proiect tehnic de executie (P.T. — memoriu general, memorii pe specialitati, breviare de calcul,
caiete de sarcini, planse generale, planse aferente specialitdtilor, planse de arhitecturd, de rezistentd, de
instalatii, planse de utilaje si echipamente, planse de dotdri, devize, formulare FI-F6, etc.)

f) detalii de executie lucrari (D.E.)
g) scenariu de securitate la incendiu (S.S.1.) si documentatia aferenta;

9 HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare
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h) documentatie privind urmérirea comportarii in exploatare a constructiei si cea privind mentenanta
instalatiilor si echipamentelor;

1) planul calitdtii cu toate componentele aferente, programele de control in faze de executie
determinante, procedurile tehnice de lucru, graficul GANTT, etc.;

j) documentatii (piese scrise si desenate) inclusiv studii de solutii, elaborarea de cétre firme autorizate
pentru obtinerea acordurilor, autorizatiilor, avizelor si executdrii tuturor lucririlor de bransare si racordare
la utilitdtile necesare functiondrii constructiei, functie de avizele furnizorilor de utilititi necesare pentru
realizarea bransamentelor si racordarea la utilititi, realizarea unor lucrari provizorii (daca este cazul);

k) documentatii necesare autorizérii I.S.C.LR., puneri in functiune, calibrari, verificiri metrologice
ale utilajelor aferente investitiei care impun avizare, autorizare, etc.

1) documentatii necesare efectudrii probelor, testelor, punerea in functiune a tuturor instalatiilor, de
receptie a lucrérilor, inclusiv a celor executate pentru bransarea si racordarea la utilititile necesare
functionérii constructiei, conform avizelor obtinute si a documentatiilor elaborate;

m) plan cu traseul utilitatilor in incinta imobilului;

n) modificdri de solutii tehnice aparute dupi caz, pe parcursul lucririlor (dispozitii de santier, alte
documentatii tehnice necesare, etc.);

o) proiectul tehnic as-built (proiect tehnic de executie actualizat la data finalizarii tuturor lucrérilor)
in situatia In care apar modificari ale proiectului initial;

p) alte documentatii necesare pentru finalizarea si functionarea obiectivului de investitii, solicitate de
catre organismele finantatoare, organe de control, etc.

Astfel, Prestatorul prin verificatorii de proiecte atestati pentru domeniile/subdomeniile de constructii i
specialitatile pentru instalatiile aferente constructiilor, are obligatia de a verifica toate documentatiile sus
mentionate, cu operativitate §i profesionalism, astfel incit derularea lucrarilor si se realizeze fara sincope, cu
respectarea prevederilor privind calitatea in constructii si In termenul contractat pentru finalizarea lucrarilor.

In vederea respectirii si aplicarii prevederilor legale, normelor tehnice, eurocodurilor pentru constructii
sl instalatii, pentru o verificarea completa si detaliati a tuturor documentatiilor sus mentionate, verificatorii
de proiecte trebuie sa cunoasca la zi legislatia si multitudinea de norme tehnice aplicabile, si dispuni de
programe si tehnicia de calcul care si le permiti efectuarea cu operativitate a verificirii tuturor pieselor
scrise si desenate din cadrul documentatiilor prezentate, efectuarea de calcule ingineresti, supervizarea
extinsi, sa realizeze toate verificarile pe care le consideri necesare, documentare in teren, coordonarea
si cu celelalte specialitiiti proiectate, astfel incét proiectele, detaliile de executie, dispozitiile de santier,
etc., si fie complete, detaliate, corelate pe specialititi, fard cantitati lipsa, sd indeplineascid cerintele
fundamentale privind calitatea.

In urma primirii documentatiilor de la Proiectantul lucrarilor, Autoritatea contractanti prin
responsabilulul desemnat de cétre aceasta, sau prin dirigintele de santier, va solicita telefonic dar si in scris,
prezenta Prestatorul in vederea predarii-primirii documentatiilor (in 4 exemplare), comunicénd totodata,
data si locatia desfagurarii activitétii.

Predarea — primirea documentatiilor sus mentionate, se va face la sediul Autoritatii contractante si se
va realiza in baza unui proces-verbal ce va fi insotit de un borderou al tuturor documentelor predate.

Procesul — verbal de predare - primire al documentatiilor si borderoul atasat, se va intocmi in doud
exemplare, se va semna, inregistra si stampila de citre ambele pirti. Exemplarul Autorittii contractante se
va preda dirigintelui de santier pentru a se constitui la Cartea tehnici a constructiei, cap. A — Documentatia
privind proiectarea lucrédrilor.

Prestatorul, prin verificatorii de proiecte atestati potrivit domeniului/subdomeniului de constructii si
specialitifi pentru instalatiile aferente constructiilor, va demara activitatea de verificare a documentatiilor
sus mentionate puse la dispozitie, si in termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la primirea
documentatiei, va fnainta un raport de analizi.

Continutul raportului de analiza este precizat la pct. 5.2 al prezentului caiet de sarcini.

Raportul de analizi, se Intocmeste de cétre Prestator si pe parcursul lucririlor, in situatia in care sunt
necesare solufii de remediere/completare/modificare/actualizare a documentatiilor si se vor constitui ca
document in Cartea tehnici a Constructiei, cap. A — Documentatia privind proiectarea..

Raportul de analizd cu recomandérile/comentariile Prestatorului, se va inainta de ciitre Autoritatea
contractantd, in termen de maxim 3 (trei) zile lucritoare, Proiectantului, cu solicitarea de revizuire a
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documentatiei tehnico-economice elaborate. Conform prevederilor art. 23, lit. ¢) din Legea nr.10/1995.
Potrivit prevederilor art. 23, lit. ¢) din Legea nr.10/1995, Proiectantul are obligatia de a solutiona
neconformitétile si neconcordantele semnalate de cétre Prestator.

In conformitate cu aceleasi prevederi legale, in situatia, in care Prestatorul considera necesara prezenta
Proiectantului pentru prezentarea si sustinerea proiectului, va comunica acest aspect in scris, Autoritatii
contractante, precizénd in solicitare, data propusa pentru intélnire, locatia si problemele sesizate.

Proiectantul va remedia aspectele mentionate in termen de maxim 5 (cinci) zile lucritoare de la
primirea raportului de analizd, sau in functie de complexitatea acestora va comunica in scris, Autoritatii
contractante termenul pe care il considera necesar efectudrii remedierilor si ulterior, va preda documentatia
revizuitd Autoritdtii contractante, pe baza unui proces-verbal de predare —primire.

In termen de maxim 5 (cinci) zile lucritoare de la transmiterea documentatiei revizuite conform celor
mentionate in raportul de analizd, Prestatorul prin verificatorul de proiecte va emite referatul de verificare
si documentatia semnata si stampilata, confirmdnd astfel cd aceasta este corespunzatoare din punct de
vedere al cerintelor stabilite in lege si multitudinea de norme tehnice, valabile la data efectudrii acestora,
precum §i faptul cd aceasta nu are neconcordante, necoreldri, diferente, inadvertente, omisiuni, breviare de
calcul eronate, nu are cantitdti de lucrdri lipsd sau eronat prezentate, piese scrise si desenate lipsd,
necoreldri intre piesele scrise, desenate §i celelalte specialitdfi, nu are alte lipsuri ce pot avea influente
asupra executiei ulterioare a lucrdrilor.

Referatul verificatorului de proiect pe domenii/subdomenii de constructii §i specialitdti pentru
instalatiile aferente constructiilor, va fi detaliat, complex, clar si fira ambiguitati, va avea numar si data
de inregistrare, stampild si semnituri pe fiecare pagini. Referatul va fi Insotit de un Opis detaliat al
tuturor documentelor verificate.

Documentatiile tehnico-economice (4 exemplare) stampilate si semnate pe fiecare pagini, se vor
preda Autoritétii contractante de cétre Prestator, in baza unui proces - verbal de predare-primire.

In situatia in care se impune limurirea unor probleme, intre Proiectant, Prestator si dupi caz expertul
tehnic, la solicitarea in scris a uneia dintre parti, Autoritatea contractantd poate organiza o intilnire pentru
clarificarea aspectelor semnalate, cu participarea si a altor factori implicati in realizarea obiectivului de
investitii. Rezultatul intdlnirilor se va consemna in Minuta sedintei, care se va Intocmi la finalul acesteia
prin grija Autoritétii contractante, se va semna de cdtre toate persoanele prezente la sedintd, fiecare
participant primind prin grija elaboratorului cite o copie, imediat sau in termen de maxim 24 de ore de la
data intilnirii. Minuta va fi inregistratd/datatd si semnatd de céitre toti factorii implicati in realizarea
obiectivului de investitii. Documentul original al Minutei se va péstra de cétre dirigintele de santier pentru a
fi inclus in Cartea Tehnica a Constructiei (cap. A — Documentatia privind proiectarea).

In situatia in care, pe perioada desfisuririi executiei lucririlor au apirut diverse situatii
neprevizute, temeinic justificate, situatii pentru care sunt necesare solutii de remediere, Proiectantul va
emite Dispozitii de santier, care vor fi verificate de cétre Prestator prin verificatorii de proiecte de
specialitate, In maxim 3 (trei) zile calendaristice de la inaintarea documentatiei ce a necesitat modificari.

Verificatorul de proiect va informa operativ Autoritatea contractanta si proiectantul cu privire la orice
aspect de neconformitate sesizat, potrivit domeniului de competenta.

Toate dispozitiile de santier vor fi numerotate in ordinea emiterii acestora, vor avea numir de
inregistrare, vor fi indosariate si se vor semna de cétre Proiectant, Executant, Dirigintii de santier potrivit
specializirii, vor fi verificate, semnate si stampilate de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, se
vor aviza de cétre expertul tehnic, dupa caz. Fiecare dispozitie de santier va avea anexati si fotografii color.

In baza dispozitiilor de santier emise de Proiectant, care au drept consecintd modificarea proiectului,
in mod special a pieselor desenate dar si a celor scrise, Proiectantul trebuie sd intocmeasci ,,as-built”
documentatie care intrd In componenta Cértii tehnice a constructiei si care este verificatd de citre comisia
de receptic la terminarea lucrdrilor, conform art. 15, alin (3) lit. d) din HG 273/19941°,

Pe parcursul verificarii documentatiilor, Prestatorul va semnala cu operativitate Autoritdtii
contractante si Proiectantului problemele identificate sau neconformitati sesizate, astfel incat in cel mai
scurt timp cu putintd, Proiectantul sd poate aduce modificérile/completirile necesare la documentatia
existenta.

" HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptic a lucrdrilor de constructii si instalatii afcrente acestora, modificat prin HG 243/18.05.2017
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Verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialititi pentru instalatiile
aferente constructiilor, vor semna i stampila pe fiecare pagind si ,.as-built” (proiect tehnic actualizat la
data finalizarii lucrdrilor), cu cel putin 10 zile zile lucritoare inainte de data receptiei la terminarea
lucrérilor.

In cadrul procedurii de verificare a documentatiilor sus mentionate, Prestatorul va analiza minim,
dacd documentatia supusa verificarii:

a) este elaboratd astfel incat sd fie clard, completd, detaliati, firi omisiuni si necoreliiri, sa
asigure toate elementele/informatiile necesare viitoarei lucrari, executrii lucrarilor si instalatiilor, toate
cantitétile de lucrari, informatiile tehnice complete privind toate lucririle aferente realizarii obiectivului de
investitii, sd raspundd cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului, coroborat cu
prevederile legale nationale si comunitare, procedurilor proprii, prescriptiilor tehnice aplicabile, precum si
ale HG 907/2016 si Ghidului P.O.R. 2014-2020 aferent realizarii obiectivului de investitii;

b) contine toate piesele scrise (memoriu general, memorii tehnice pe specialititi, breviare de calcul,
caiete de sarcini, liste cu cantitdti de lucriri, grafice de realizare a lucrérilor, devize, etc.) si parti desenate
(plange generale, planse aferente specialititilor ,etc.), corect si complet intocmite;

¢) contine toate detaliile de executie — elaborate clar, complet, detaliat, fird omisiuni sau ambiguititi
ce pot ldsa loc la interpretdri in executia viitoare a lucrdrilor, contine solutii de alcituire, executare,
montare, care sd indice toate dimensiunile, cotele, materialele, tehnologii de executie, legaturi intre toate
elementele constructive ale obiectivului de investitii, ctc.;

d) are piesele scrise corelate cu piesele desenate (inclusiv cu toate caietele de sarcini si listele de
cantitiiti), precum si cu celelalte specialitati;
e) are notele de calcul, listele de cantitati corect intocmite, sunt previzute toate cantitatile de lucrari

si nu exista cantitéti de lucréri lipsd sau eronat precizate, cuprinde toate elementele necesare cuantificarii
valorice a lucrérilor, precum si toate centralizatoarele (formulare F1-F6);

f) indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor fundamentale privind obtinerea unor constructii si
instalatii de calitate;

g) respectd legislatia, multitudinea de regulamente, prescriptii, normative, instructiuni, eurocoduri,
standarde, stas-uri gi alte norme tehnice specifice nationale gi comunitare, in vigoare, aplicabile obiectivului
de investitii;

h) necesitd alte elemente decét cele prezentate mai sus, astfel incat documentatiile elaborate de

Proiectant si asigure desfasurarea lucrarilor fara sincope, féra costuri suplimentare,cu respectarea termenului
de finalizare contractat, conform prevederilor legale si prescriptiilor tehnice aplicabile tuturor lucrérilor.

Pe parcursul deruldrii lucrarilor, Prestatorul prin verificatorii de proiect pe domenii/subdomenii de
constructii §i specialitdti pentru instalatiile aferente constructiilor, va verifica si documentatiile
actualizate/completate/adaptate/modificate, dispozitiile de santier precum si proiectul tehnic de executie
actualizat la data finalizarii lucrérilor ,,as-buit™.

Prestatorul rispunde pentru realitatea, corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor
inscrise in documentele semnate si stampilate.

Prestatorul are obligatia de a presta serviciile previzute in prezentul caiet de sarcini cu profesionalism
si promptitudine, pe toatd durata contractului, pana la semnareade cétre comisia de receptie a procesului -
verbal de receptie la terminarea lucrérilor, cu admiterea receptiei.

In situatia in care, pe perioada de garantie a lucririlor este necesari prezenta Prestatorului prin
verificatorii de proiecte atestati, pe domenii/subdomenii de constructii si specialititi pentru instalatiile
aferente constructiilor, acesta are obligatia si sprijine Autoritatea contractantd, prin prezenta operativa a
acestora, si ofere solutii si masuri de remediere a celor constatate, pand la semnarea férd obiectiuni a
receptiei finale.

. - - - 1
Notd: Pentru indeplinirea tuturor activitatilor specificate in prezentul caiet de sarcini, precum si

pnetru desfasurarea altor activitdti pe care le considerd necesare, Prestatorul isi va prevede in cadrul
ofertei prezentate si isi va asigura toate fondurile financiare necesare tuturor activititilor, printre care
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enumeram, dar fard a se limita doar la acestea: participarea la intalnirile mentionate, documentare in teren,
deplasarea tuturor cadrelor de specialitate pentru eventuale verificiri efectuate pe santier la inceputul
demararii activitatii dar si pe tot parcursul derularii lucrdrilor, existenta programelor si a tehnicii de calcul
care sd permitd efectuarea verificdrii tuturor documentatiilor tehnico-economice, efectuarea calculelor
ingineresti, realizarea unei superviziri extinse, verificarea documentatiilor, a dispozitiilor de santier, a
proiectului as-built, verificéri la proiecte actualizate/completate/adaptate/modificate In functie de diferite
situatii apdrute pe perioada lucrdrilor, acces la legislatie si la multitudinea de regulamente, prescriptii,
normative, instructiuni, eurocoduri, standarde, stas-uri si alte norme tehnice specifice nationale si
comunitare, in vigoare, aplicabile obiectivului de investitii, realizarea dupa caz, a unor teste/expertize,
suplimentare personal, participarea pand la receptia finald a lucrérilor, In situatia in care este solicitat
pentru oferirea unor solutii pe perioada de garantie a lucrérilor, echipament de protectia muncii, diurne,
cazare specialisti, mijloace de transport, combustibil, biroticd, multiplicare documente, precum si orice
alte fonduri financiare pe care le considera necesare pentru functionarea efectivi si eficienti, astfel
incit sa rispunda cu operativitate si profesionalism solicitirii Autorititii contractante.

Oferta este ferma, rimaine valabili pe toati derularea contractului, fira modificarea pretului
contractat.

5. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI PRIVIND MANAGEMENTUL

In ceea ce priveste managementul aferent realizirii obiectivului de investitii, intreaga echipa propusa
de Ofertant, Responsabilul verificator si verificatorii de proiecte pe domenii/subdomenii de constructii gi
specialitdfi pentru instalatiile aferente constructiilor, fird a ne limita doar la acestea, au urmitoarele
responsabilitati si in: '

5.1. Realizarea sistemului de comunicare

Avénd in vedere specificul deosebit al investitiei, implicarea potrivit domeniului de activitate a
specialistilor mentionati, pe toatd durata lucrérilor, respectiv pand la semnarea de cétre comisie a
procesului-verbal de receptia la terminarea lucrérilor cu admiterea acesteia, va oferi Autorititii contractante
garantia respectdrii prevederilor privind realizarea unor constructii de calitate cu respectarea prevederilor
legale.

Prestatorul serviciilor isi asuma rdspunderea privind disponibilitatea tuturor verificatorilor de
proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialititi pentru instalatiile aferente
constructiilor, de a participa la discutii cu Autoritatea contractanta, in mésura convocdrii cu cel putin 2
(doud) zile lucritoare in prealabil, pentru chestiuni de derulare curentd, precum si imediat in situatii pe care
Autoritatea contractanti le considerd necesare si urgente.

Prestatorul, are obligatia de a asigura prezenta obligatorie a tuturor verificatorilor de proiecte la prima
intilnire organizati de citre Autoritatea contractantd, in santier sau la sediul Autorititii contractante, si
ulterior doar la solicitarea reprezentantilor acesteia, ori de cite ori situatia o impune si ori de cate ori
primeste o solicitare scrisd din partea Autorititii contractante sau sub orice alta forma de
comunicare (minutele intalnirilor de progres realizate de catre reprezentantul echipei de management si
consultantd sunt considerate si ele forme de comunicare oficiale).

Responsabilul verificator va avea responsabilitatea asiguririi unei legaturi eficiente intre toti
verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitdti pentru instalatiile
aferente constructiilor, precum si cu toate péartile implicate in cadrul obiectivului de investitii.

De asemenea, Responsabilul verificator si verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de
constructii gi specialitdfi pentru instalatiile aferente constructiilor, pe fiecare specialitate in parte, au
obligatia de a acorda sprijin neconditionat echipei de implementare a proiectului, la solicitarea acesteia.

Orice comunicare intre pérti, referitoare la indeplinirea contractului ce se va incheia se va face in
scris. Astfel, orice document scris trebuie inregistrat atit la momentul transmiterii, cit si la momentul
primirii. Pentru operativitate comunicarea dintre pérti se poate face si prin e-mail (documentul inregistrat,
semnat, parafat va fi scanat), fax, in mésura in care aparatura utilizata are capacitatea tehnicd de a confirma
expedierea, respectiv primirea documentelor.

Comunicérile/ notificdrile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt
consemnate printr-o adresa oficiald. Minuta sedintei este consideratd si ea document oficial, daci a fost
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luaté la cunostintd de catre toti factorii implicati si dacd au primit un exemplar, existand confirmarea de
primire a acesteia.

5.2. Realizarea sistemului de raportare

Responsabilul verificator are obligativitatea intocmirii dupi caz, a unor rapoarte de activitate, ce
vor trebui elaborate in concordanti cu standardele Uniunii Europene, cu prevederile
Ghidului-Solicitantului - conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014}-2020 si a Ghidului
specific 3.1.B cladiri publice, Axa prioritara 3 ,,Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii
scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 ,,Sprijinirea eficientei energetice, a
gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul de locuinte”,
Operatiunea B - Cladiri publice si solicitirile Autorititii contractante, documente care vor furniza cel
putin informatii referitoare la: problemele inregistrate, solutii adecvate pentru rezolvarea acestora, puncte
critice, recomandari, méasuri, termene, persoane responsabile, etc.

Responsabilul verificator are obligatia de a centraliza de la toti verificatorii de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii de constructii §i specialitii pentru instalatiile aferente constructiilor, punctele de
vedere, de a le verifica, si inainta Autorititii contractante urmatoarele rapoarte si documente atit pe suport
de hértie in trei exemplare, cét §i in format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.), dupd cum
urmeaza:

5.2.1. Raportul de analizi prezentat Autoritatii contractante, in termen de maxim 20 (douiizeci) de
zile calendaristice de la primirea documentatiei. Raportul de analiza va contine minim:

e lista documentelor originale analizate — se vor mentiona titlul documentului, elaborator,
data elaboririi;

e identificarea problemelor existente si potentiale care rezultd din documentatia verificati si
care pot afecta implementarea proiectului;

e constatdrile verificatorului de proiecte in urma verificdrii documentatiei scrise si desenate,
observatii, neconcordante, necoreldri, diferente, inadvertente, omisiuni, nerespectiri ale prevederilor
legale, prescriptiilor si normelor tehnice, breviare de calcul eronate, lipsa unor cantititi de lucriri sau eronat
prezentate, lipsa unor piese scrise §i desenate, memorii tehnice lipsd, necoreldri intre piesele scrise si
desenate, Intre diferitele specialitati, alte aspecte cu influente asupra documentatiilor tehnico-economice si
in executia ulterioard a lucrarilor care pot afecta implementarea proiectului;

e concluzii si recomanddri, ale Prestatorului privitoare la documentatie.

Rapoartele de analizd se vor preda in 4 exemplare originale si un exemplar in format electronic
(format editabil si scanat).

5.2.2. Referatele verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si
specialititi pentru instalatiile aferente constructiilor: se vor preda Autoritdtii contractante odatii cu
predarea documentatiilor tehnico-economice verificate, semnate si stampilate pe fiecare pagini;

Referatele verificatorilor se vor preda in 4 (patru) exemplare originale si un exemplar in format
electronic (format editabil si scanat cu toate semnaturile).

5.2.3. Raportul Final la terminarea lucririlor, la receptia la terminarea lucririlor aferente
realizirii obiectivului de investitii va cuprinde cel putin urmitoarele elemente: detalii si mentiuni
referitoare la serviciile asigurate de cdtre verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de
constructii si specialititi pentru instalatiile aferente constructiilor pe tot parcursul desfisurarii contractului,
precizdri cu privire la documentatiile verificate, la proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii
lucrarilor (as-built), si un capitol special dedicat receptiei la terminarea lucririi, concluzii, recomandiri,
propuneri, masuri, etc.

Acest raport se va preda Autoritatii contractante cu cel putin 10 (zece) zile lucritoare inainte de data
receptiei la terminarea lucririlor, si dupi caz, la solicitarea Autorititii contractante, Prestatorul va participa
in calitate de invintat la receptia la terminarea lucrarilor.

- Dupi caz, alte rapoarte ce pot fi solicitate de citre finantator, echipa de implementare a proiectului
sau de citre Autoritatea contractantd. Acestea se vor realiza de citre Prestator, cu operativitate maxima in
termenul mentionat de citre factorii mentionati.
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Rapoartele/referatele de verificare/alte documente vor fi datate, inregistrate, semnate si stampilate
pe fiecare pagind de catre verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si
specialititi pentru instalatiile aferente constructiilor, dupéa caz, Responsabilul verificator.

Prin grija Responsabilului verificator, rapoartele vor fi inaintate Autoritétii contractante pe baza de
proces - verbal, in vederea aprobirii acestora de citre managerul de proiecte/echipa de implementare a -
proiectului sau dupé caz, reprezentantul Autorititii contractante.

Limba oficiald de comunicare, pregatire §i prezentare a tuturor documentelor aferente obiectivului de
investitii este limba romana.

Toate rapoartele, datele si documentele intocmite in derularea contractului transmise cétre
Autoritatea Contractanti spre aprobare, sunt confidentiale si vor deveni proprietatea Autoritétii
contractante.

5.3. Completarea Jurnalului de santier

La santier se afla ,.Jurnalul de santier al al obiectivului de investitii denumit ........ ......” unde
Prestatorul prin verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii i specialitati
pentru instalatiile aferente constructiilor, are obligatia de a semna prezenta in santier ori de céte ori a
vizitat obiectivul de investitii si de a consemna totodata si propriile observatii.

Noti: Facem precizarea cd, in conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr.10/1995,
wCheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia
tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitdfi, persoane fizice sau
Jjuridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului §i/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat”.

Potrivit prevederilor art. 26, alin. (1) din actul normativ invocat, ,specialistii verificatori de
proiecte atestati rdspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de
calitate corespunzdtor cerintelor proiectului”,

in conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare, ,,proiectantul, specialistul verificator de proiecte
atestat, fabricantii si furnizorii de materiale §i produse pentru constructii, executantul, responsabilul
tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrdrii,
precum si dupd implinirea acestui termen, pe toati durata de existentd a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la
data realizdrii ei”.

Totodats, potrivit prevederilor art. 35, alin. (1) si (2) din acelasi act normativ, ,,proiectarea,

verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii ori executarea de modificiri ale acesteia fird
respectarea reglementdrilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta, dacd in acest fel este pusd in
pericol viafa sau integritatea corporald a uneia ori mai multor persoane, constituie infractiune si se
pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani §i interzicerea unor drepturi.
(2) Fapta previzuta la alin. (1), dacé a produs una ori mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de
vieti omenegti, vitimare gravd a integritdtii corporale sau a sdndtdtii uneia ori mai multor persoane,
distrugerea totald sau partiald a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje
importante ori alte consecinte deosebit de grave, constituie infractiune §i se pedepseste cu inchisoare
de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

6. PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnicd intr-o manierd organizata, astfel incét aceasta si asigure
posibilitatea verificirii in mod facil a corespondetei cu cerintele/specificatiile prevazute in cadrul Caietului
de sarcini si a documentelor anexate la acesta, ce fac parte integranté din documentatia de atribuire.

In acest scop, pornind de la propria expertizd a Ofertantului in domeniul contractului ce urmeaza a fi
atribuit si prin raportare la necesititile, obiectivele si constrangerile Autoritatii contractante, astfel cum au
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fost descrise in Caietul de sarcini, propunerea tehnicd va cuprinde informatii relevante privind abordarea
propusa de Ofertant pentru executia contractului.

Astfel, propunerea tehnicd va cuprinde sectiuni din structura caietului de sarcini, fird a se limita doar
la acestea, dupd cum urmeazi:

a) Descrierea activitatii Prestatorului;
b) Echipa prestatorului — numar, pregatire, domeniu/subdomeniu de atestare, etc.;
¢) Modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la:

e disponibilitatea specialistilor Prestatorului in contextul cerintelor incluse in Caietul de sarcini,
prin prezentarea activitatilor i a modalitatii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea
obiectivelor asociate Contractului;

e documentarea in teren, deplasarea tuturor cadrelor de specialitate pentru verificiri efectuate pe
santier la Inceputul demardrii activititii dar si pe tot parcursul deruldrii lucridrilor, participarea specialistilor
in cadrul intalnirilor solicitate de citre Autoritatea contractanti;

e existenta programelor i a tehnicii de calcul care sd permitd specialistilor efectuarea verificarii
tuturor documentatiilor tehnico-economice, efectuarea calculelor ingineresti, etc.;

e realizarea unei superviziri extinse, pe tot parcursul realizirii lucririlor, pana la finalizarea
acestora si semnarea de citre comisia de receptie, a procesului-verbal de receptie, cu admiterea receptiei;

¢ modalitatea de verificare a documentatiilor astfel incét si nu existe neconcordante, necoreliri,
diferente, inadvertente, omisiuni, nerespectdri ale prevederilor legale, prescriptiilor si normelor tehnice,
breviare de calcul eronate, lipsa unor cantitati de lucrdri sau eronat prezentate, lipsa unor piese scrise si
desenate, memorii tehnice lipsd, necorelari intre piesele scrise si desenate, intre diferitele specialitati, alte
aspecte cu influente asupra documentatiilor tehnico-economice si in executia ulterioars a lucririlor care pot
afecta implementarea proiectului (numdr de specialisti, durata de timp necesari prestirii acestor activititi,
ete.);

¢ modalitatea de verificarea a tuturor documentatiilor, a dispozitiilor de santier, a proiectului
as-built, verificiri la proiecte actualizate/completate/adaptate/modificate in functie de diferite situatii aparute
pe parcursul realizdrii lucrarilor, (numéar de specialisti, durata de timp necesara prestirii acestor activitati,
ete.);

e accesul la legislatie si la multitudinea de regulamente, prescriptii, normative, instructiuni,
eurocoduri, standarde, stas-uri i alte norme tehnice specifice nationale si comunitare, in vigoare, aplicabile
obiectivului de investitii;

e suplimentarea personalului de specialitate, in functie de situatia impusi;

e disponibilitatea Prestatorului si modalitatea de indeplinire a cerintei de participare pe perioada
de garantie a lucrarilor, in situatia in care este solicitat de cdtre Autoritatea contractants, participarea la
receptia finala a lucrarilor;

¢ asigurarea echipamentului de protectia muncii, diurne, cazare, mijloace de transport,
combustibil, necesar prezentei specialigtilor pe santier sau in cadrul intlnirilor, birotici, multiplicare
documente, sau orice alte fonduri financiare pe care le considera necesare pentru functionarea efectivi si
eficients;

e prezentarea rapoartelor/referatelor/documentatiilor verificate, modalitatea de riaspuns ca
urmare a solicitdrilor venite de la finantator, organe de control, ehipa de implementare a proiectului,
Autoritatea contractant ;

e cvidentierea punctelor de control, jaloanelor/puncte critice relevante pentru urmirirea
realizarilor;
d) alte aspecte pe care Ofertantul le consideri necesare.

Toate specificatiile prezentate in documentatie constituie cerinte minimale si obligatorii pentru luarea
in considerare a ofertelor depuse de cétre Operatorii economici, nerespectarea acestora atrigind automat
respingerea ofertei ca necorespunzitoare.

In situatia nerespectérii in totalitate a cerinfelor mentionate mai sus, Ofertele vor fi respinse ca fiind
neconforme.
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Ofertantii trebuie si prezinte propunerea tehnicd completa, detaliati, clar enuntata fira a lisa loc
de interpretiri, conform cu cerinfele enuntate in Caietul de sarcini. Propunere tehnicd trebuie sd
indeplineasci in mod corespunzator toate cerintele Autorititii contractante.

Ofertantul va nominaliza verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii i pe
specialitdti pentru instalatiile aferente constructiilor prevézuti la pct. 3.1 din prezentul caiet de sarcini,
implicat in indeplinirea contractului, mentiondndu-se domeniul de autorizare si experienta profesionald,
precum si pentru personalul- suport.

Propunerea tehnici va cuprinde:

- Modul in care Ofertantul va respecta cerintele impuse de cétre Autoritatea contractantd, prin
descrierea detaliati, clard, a tuturor activititilor si a sarcinilor concrete care vor fi incredintate
personalului, pe fiecare specialitate (atdt pentru cei din echipa — cheie de specialisti cit si pentru cei din
echipa-suport), cum se vor desfigura aceste activitafi, etc., conform tuturor aspectelor si cerinfelor
mentionate in prezentul caiet de sarcini;

- Certificatul de atestare ca verificator de proiect si legitimatia, documente valabile la data
depunerii ofertei si pe toatd perioada derulérii contractului, pentru domeniile/subdomeniile sus mentionate;

- Curriculum Vitae — format Europass, datat si semnat de catre persoanele nominalizate pentru
indeplinirea contractului. Pe ultima pagina a CV-ului se va mentiona “Declar pe proprie rdspundere, sub
sanctiunea prevederilor Codului penal, cd informatiile prezentate sunt corecte §i corespund realitdfii”;

- Diploma de studii, pentru fiecare dintre specialistii propusi, din care si rezulte absolvirea unei
institutii de tTnvatamant superior acreditate cu profil/specialitate din domeniul tehnic potrivit domeniului de
atestare ca verificator de proiecte;;

- Registrul verificatorului de proiecte, intocmit conform Anexei nr. 3 din Ordinului M.D.R.A.P.
nr. 2.264/28.02.2018, completat la zi conform prevederilor legale in vigoare;

- Declaratie de disponibilitate a fiecérui verificator de proiecte, semnatd si datatd, pentru intreaga
perioada de derulare a contractului, pand la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor
cu admiterea receptiei,

- Declaratie privind faptul cd, Prestatorul fsi exprimé disponibilitatea de a sprijini Autoritatea
contractanti dacd aceasta solicitd prezenta acestuia pe perioada de garantie a lucrérilor, prin participare
efectivi, emitere puncte de vedere/solutii, pAnd la semnarea procesului-verbal de receptie finald a lucrérilor
de ciitre comisia de receptie, cu admiterea receptiei, fird solicitarea unor fonduri financiare suplimentare
fata de oferta prezentata;

- Documente justificative din care si reiasd implicarea In minim 5 (cinci) proiecte similare celui
care fac obiectul achizitiei: Scrisoare/scrisori de recomandare de la beneficiarii serviciilor prestate din care
sd reiasd calitatea serviciilor efectuate ca verificator de proiecte, potrivit domeniului de activitate/Contract
de muneci din care si reiasi experienta ca verificator de proiecte/Adeverintd semnaté de angajator din care
s reiasd experienta ca verificator de proiecte potrivit domeniului de competentd, etc. Din aceste
documente trebuie si reiasd: beneficiarul, obiectul contractului, perioada realizirii acestuia.

e Tabelul prezentat in ANEXA 3 si 4, la prezentul caiet de sarcini.

Ofertele care nu vor detalia si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei cerinte
cu restul prevederilor caietului de sarcini se consideri neconforme.

Noti: Toate aspectele mentionate in caietul de sarcini sunt obligatorii. Neregisirea in
continutul propunerii tehnice a unuia dintre aspectele mentionate in caietul de sarcini poate atrage
declararea ofertei ca fiind neconforma.

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ci nu sunt respectate elemente
ale Caietului de sarcini (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini),
Autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a sista prestarea
serviciilor pani la remedierea operativa de cétre Prestator a situatiei constatate, cu aplicarea penalitétilor ce
vor fi previzute in Contract.
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7. PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE

fn vederea documentarii necesare, Ofertantul poate vizita imobilul in perioada de intocmire a ofertei,
in baza unui tabel ce va contine datele de identificare a persoanelor, aprobat de ciitre Autoritatea
contractanta.

Accesul 1n incintd se va efectua pe baza actului de identitate si a unei delegatii emisi de Ofertant,
semnatd §i stampilatd in original. Vizionarea imobilului se va face cu insofirea unui delegat din partea
Autoritdtii contractante, ulterior viziondrii fiind ntocmit un proces - verbal de vizitare a
amplasamentului, semnat de cétre participanti i reprezentantii Autoritatii contractante.

Pentru indeplinirea tuturor activititilor specificate in prezentul caiet de sarcini, coroborat cu propriile
concluzii, Prestatorul isi va prevede in cadrul ofertei prezentate toate fondurile financiare necesare
realizarii tuturor activititilor, fonduri financiare pe care le considerd necesate pentru functionarea efectivi
si eficientd, astfel incat sd rdspundd cu operativitate si profesionalism tuturor solicitarii Autorititii
contractante,

Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incat si furnizeze toate informatiile necesare,
astfel Incit si se poatd proba asigurarea realizérii tuturor activititilor, cel putin la nivelul calitativ solicitat
prin caietul de sarcini, cu respectarea pretului ofertat.

In cadrul propunerii financiare, Ofertantii vor trebui si includi toate cheltuielile legate de
implementarea contractului, care pot fi incidente pana la receptia finald, cum ar fi, dar fird a se limita
doar la cele ce urmeazi: salariile sau onorariile tuturor specialistilor, orice costuri logistice conexe
realizdrii contractului (cum ar fi transport specialisti pentru a participa la Intilnirile solicitate de citre
Autoritatea contractantd, pentru efectuarea verificarilor proprii pe santier, verificare extinsi, costuri
privind cazarea, diurna, masa, etc.), costuri de comunicatii (voce/date), costuri cu diverse materiale
(consumabile), costuri cu echipamente din dotarea Ofertantului (programe de calcul, acces la legislatie,
norme tehnice, etc.), alte cheltuieli indirecte (cum ar fi costurile cu garantiile acordate), etc.

In acest sens, ponderea/cuantumul acestor costuri se va evidentia in mod distinct intr-o Anexa la
propunerea financiaré (intocmité potrivit propriului model al Ofertantului).

Totodatd, intrd n obligatia Ofertantilor si demonstreze, la prima cerere scrisd a comisiei de evaluare,
faptul ¢& au prevézut in cadrul ofertei resurse financiare suficiente pentur a indeplini toate activitatile ce
trebuie Intreprinse de cétre acestia pentru a-si indeplini In mod corespunzitor obligatiile in cadrul
contractului.

Propunerea financiari are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toati perioada
de valabilitate stabilitd de citre Autoritatea contractantd si asumatd de citre Ofertant. Nu sunt permise
omisiuni, necoreldri sau ajustéri ale propunerii financiare.

Oferta este fermii, rimine valabili pe toati derularea contractului, firi modificarea pretului
contractat,

in prezentarea propunerii financiare, Ofertantul va prezenta in detaliu modul de fundamentare a
valorii ofertate, respectiv analizi pret - costurile care conduc la acest pret (pentru fiecare activitate
care face obiectul contractului).

In Oferta financiara, se va mentine de citre Ofertant toatd perioada de implementare a contractului si
se va prezenta, In forma tabelara, prin mentionarea minima a urmatoarelor :

Nr. Activitate Durati activitate (zile = l? ref in LEI :
crt calendaristice/luni) Fara Inclusiv
TVA TVA

Verificarea documentatiilor necesare pentru obtinerea
avizelor aferente certificatului de  urbanism,
documentatii necesare pentru prelungirea/actualizarea
avizelor, acordurilor, autorizatiiior, etc;

Verificarea documentatiilor tehnico - economice faza,
II | documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii
| (D.ALL)
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I

Verificarea documentatiilor tehnico - economice faza de

proiectare:

e autorizare executare lucrdri de construire (P.A.C
/D.T.A.C.)/desfiintare lucrari (P.A.D. /D.T.A.D.);

e organizare a executiei lucrérilor (P.O.E/D.T.0O.E),
proiect tehnic de execufie (P.T.), detalii de executie
lucrari (D.E.), scenariu de securitate la incendiu (S.S.L.),
documentatia privind urmdrirea comportdrii In
exploatare a constructiei si cea privind mentenanta
instalatiilor si echipamentelor, planul si programele de
control a calitdtii lucrdrilor in toate fazele de executie
lucrari, alte documentatii necesare realizérii obiectivului

v

Verificarea documentatiilor, inclusiv studii de solutii,
elaborate de citre firme autorizate pentru obtinerea
acordurilor, autorizatiilor, avizelor, precum si a
documentatiilor intocmite pentru executarea tuturor
lucririlor de bransare si racordare la utilitiitile
necesare functionirii constructiei, functie de avizele
furnizorilor de utilititi necesare pentru realizarea
bransamentelor si racordarea la utilitifi, realizarea unor
lucréri provizorii;

Verificarea documentatiilor necesare autorizirii
I.S.C.LR., puneri in functiune, calibriri, verificiri
metrologice ale utilajelor aferente investitiei care impun
avizare, autorizare, etc., documentatii necesare
efectudrii probelor, testelor, punerea in functiune a
instalatiilor, receptiilor lucrérilor, plan cu traseul
utilitatilor in incinta imobilului;

V1

Verificarea documentatiilor ca urmare a modificarilor

de solutii tehnice pe parcursul lucrérilor:

3.2.1. - dispozitii de santier, alte documentatii;

3.2.2. - proiect tehnic de executie actualizat la data
finalizarii tuturor lucrérilor (as-built), n situatia
in care apar modificéri ale proiectului initial;

VI

Alte costuri pe care le considerd necesare pentru

indeplinirea corespunzitoare a contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini

TOTAL GENERAL OFERTA

Termen limiti pentru finalizarea lucririlor aferente

obiectivului de investitii

540 zile de 1a Ordinul de
incepere a executiirii
contractulni de
proiectare si executie
(Ordinul a fost emis la
data de 14.09.2020)

Prestatorul prin verificatorii de proiecte atestati pentru domeniile/subdomeniile de constructii si

specialititile pentru instalaiile aferente constructiilor, are obligatia de a asigura numérul de specialigti
considerati necesari pentru a verifica toate documentatiile, cu operativitate si profesionalism, astfel Incat
derularea lucrarilor si se realizeze fard sincope, cu respectarea prevederilor privind calitatea in constructii,

precum si cu incadrarea in termenul contractat pentru finalizarea lucrérilor.

Astfel, Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incit, aceasta sd includé toate aspectele

mentionate in prezentul caiet de sarcini si sd furnizeze clar si detaliat, fird a lasa loc la interpretéri, toate
informatiile cu privire la pret, tarif, transport, precum si alte conditii financiare pe care le considera
necesare legate de obiectul contractului.
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Tarifele ofertei vor fi exprimate ferm, clar, fira a lisa loc la interpretiiri, neputind fi modificate
sau ajustate pe toata perioada de derulare a contractului.

Propunerea financiard va fi exprimati in lei, rotunjit la doui zecimale, fird TVA.

Ofertele care nu vor detalia i asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei cerinte
cu restul prevederilor caietului de sarcini se consideri neconforme.

NOTA: Avind in vedere constrangerile de timp aferente finalizarii obiectivului de investitii finantat
din fonduri europene nerambursabile dar si de la bugetul de stat, Autoritatea contractantii va introduce in
conditiile contractuale obligatiile si raspunderile pirtilor, termene de executare dar si clauze care ii va
permite aplicarea unor penalitéti si despiigubiri pentru neexecutarea obligatiilor asumate sau chiar
rezilierea contractului si executarea garantiei de buni executie daca va constata ci Ofertantul/Prestatorul
cagtigator nu-si indeplineste obligatiile la termenele si conditiile stabilite in acest caiet de sarcini, contract si
oferta sa.

8. MODALITATEA DE PLATA

Plata serviciilor se va face etapizat, pe masura realizirii, dupa cum urmeaza:

a) 20 % din valoarea contractatd, dupa verificarea documentatiilor previzute la pct. I si II si obtinerea
de cétre Autoritatea contractantd a tuturor referatelor (fird obiectiuni) privind verificarea
documentatiilor mentionate pentru toate specialitafile de catre verificatorii de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii §i specialititi.

b) 40 % din valoarea contractatd, dupa verificarea documentatiilor prevazute la pct. III si obtinerea de
citre Autoritatea contractantd a tuturor referatelor (fard obiectiuni) privind verificarea
documentatiilor mentionate pentru toate specialititile de cétre verificatorii de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitati si dupd avizarea programului de control a calititii lucrarilor, in
faze determinante, de citre de citre Serviciul Controlul Calitdtii in Construciii din cadrul
D.G.L. - M.AL (organ de control similar [.S.C. conform art. 34 din Legea nr.10/1995) si obtinerea
Autorizatiilor de construire de la Serviciul Patrimoniu Imobiliar si Protectia Mediului din cadrul
D.GL.-M.AlL;

¢) 15 % din valoarea contractati, dupa verificarea documentatiilor prevazute la pct. I'V si obtinerea de
catre Autoritatea contractantd a tuturor referatelor (fard obicctiuni) privind verificarea
documentatiilor mentionate pentru toate specialitatile de cétre verificatorii de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialititi;

d) 15 % din valoarea contractatd, dupa verificarea documentatiilor previzute la pct. V si obtinerea de
citre Autoritatea contractantd a tuturor referatelor (fard obiectiuni) privind verificarea
documentatiilor mentionate pentru toate specialititile de catre verificatorii de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitéti;

¢) 10 % din valoarea contractatd, pentru verificarea documentatiilor prevazute la pct. VI, dupa
semnarea de cdtre comisia de receptic la terminarea lucrdrilor, cu admiterea lucrdrilor, a
procesului-verbal de receptie la terminarea tuturor lucrarilor aferente finalizarii intregului obiectiv
de investitii (potrivit art. 15, lit. d) din HG 273/1994 comisia de receptie are obligatia examinirii
documentatiei aferente Cirtii tehnice a constructiei, inclusiv a proiectului tehnic de executie
actualizat la data finalizarii lucrarilor ,,as-built”).

Platile se vor efectua esalonat, numai dupa aprobarea raportului de analizi, precum si a
raportului final la terminarea lucrarilor, aferent realizirii obiectivului de investitii, de citre
reprezentantul Autoritatii contractante sau managerul de proiecte, semnarea proceselor - verbale de receptie
la terminarea lucrérilor si reprezinta valorile maxime pe care Autoritatea Contractanti le poate deconta pe
baza documentelor justificative avansate. Este necesar ca ultima facturi si fie emisd in perioada de
implementare a proiectului.

Dupi apobarea rapoartelor, Prestatorul poate emite factura, plata serviciilor efectuate se va face in
termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea facturii si a documentelor justificative.
Efectuarea plitilor este conditionatd de indeplinirea de citre Prestator a obligatiilor ce 1i revin conform
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contractului, doveditd prin acceptarea de citre Autoritatea contractantd a serviciilor prestate, prin semnarea
rapoartelor, proceselor - verbale de receptie si in baza facturilor emise §i transmise In original de Prestator.

Factura de platd va fi insotitd de un exemplar in original al rapoartelor mentionate precum si de
referatele verificatorilor de proiecte atestati pentru domeniile/subdomeniile de constructii si specialitétile
pentru instalatiile aferente constructiilor, pentru documentatiile verificate.

Platile se vor efectua esalonat conform celor mai sus precizate, si care se vor mentiona in Anexa
nr. 1 - Graficul de plati, pentru verificarea tehnicd de calitate a proiectelor (piese scrise si desenate)
elaborate in diverse faze de proiectare, a detaliilor de executie si a modificarilor de solutii tehnice pe
parcursul lucrdrilor, la obiectivul de investitii ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADIRII PUBLICE — POLITIA MUNICIPIULUI RESITA”, de cdtre verificatori tehnici atestati
potrivit prevederilor legale.

Autoritatea contractanti nu acorda avans Prestatorului.

9. DURATA CONTRACTULUI

Contractul intrd in vigoare la data semndrii de ambele pérti si Inceteazd sd produca efecte dupa data
semnirii Procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, cu admiterea receptiei la terminarea
lucrdrilor  aferente obiectivului de investitii ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADIRII PUBLICE - POLITIA MUNICIPIULUI RESITA”.

9.1 Data de incepere a contractului

Termenul de incepere a indeplinirii obligatiilor contractuale de cétre Prestator va fi cel mult 5 zile
calendaristice de la data semndrii contractului de ambele parti.

Autoritatea contractantd va emite in termenul mentionat, Ordinul de incepere a activitatii de
verificare a documentatiilor tehnico-economice elaborate pe faze de proiectare, prin verificatori de
proiecte, atestati pe domenii/subdomenii de constructii gi specialitdti pentru instalatiile aferente, document
emis in 2 (doud) exemplare si distribuit astfel:

a) un exemplar la Autoritatea contractanta;
b) un exemplar la Prestator.

9.2 Durata contractului

Contractul intrd in vigoare la data semndrii de ambele pérti si inceteaza sé producd efecte dupd data
semnarii Procesului - verbal de receptie finala cu admiterea receptiei finale a lucrérilor aferente obiectivului
de investitii, ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE - POLITIA
MUNICIPIULUI RESITA”.

In cadrul contractului se va stipula o clauzi, privind disponibilitatea Prestatorului de a sprijini
Autoritatea contractantsi, dacd aceasta din urma solicitd prezenta Prestatorului pe perioada de garantie a
lucrdrilor pani la semnarea procesului-verbal de receptie finald a lucrérilor de cétre comisia de receptie, cu
admiterea receptiei, prin participare efectiva a acestuia, emiterea unor puncte de vedere/solutii referitoare la
situatia constatatd, fara solicitarea unor fonduri financiare suplimentare fata de oferta prezentata.

9.3 Garantia de buni executie a serviciilor

Garantia de buni executie este de 10 % din valoarea contractului fird T.V.A. si se va constitui
conform art. 40 din H.G. nr. 395/2016'1, in termen de 5 zile lucriitoare de la data semniirii contractului.

Perioada de valabilitate a garantiei de bund executie este pe toatd perioada de valabilitate a
contractului.

Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dacd Prestatorul nu 1si indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii

" HG. nr. 3952016 pentru aprobarca Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
public#/acordului-cadra din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioar
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unei pretentii asupra garantiei de buni executie, Autoritatea contractanti are obligatia de a notifica acest
lucru Prestatorului, precizdnd totodati obligatiile care nu au fost respectate.

Autoritatea contractant va restitui garantia de bund executie, in termen de maxim 14 zile de la data
incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor (cu admiterea receptiei) executate in baza
documentatiei tehnico-economice elaborati pe faze de proiectare, verificatd prin verificatori de proiecte,
daci Autoritatea contractantd nu a ridicat pani la aceea data pretentii asupr ei.

Autoritatea contractantd se obligd sd elibereze garantia de participare la licitatie numai dupi ce
Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buni executie.

10. FACILITATI ASIGURATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

In vederea documentdrii necesare, potentialii Ofertanti pot vizita amplasamentul in perioada de
Intocmire a ofertei, in baza unui tabel ce va contine datele de identificare a persoanelor, aprobat de citre
Autoritatea contractanti.

Operatorii economici interesati vor trimite o solicitare de participare la vizita cu cel putin 3 (trei) zile
Inainte de data preconizati pentru viziti. Accesul in incinti se va efectua pe baza actului de identitate si a
unei delegatii emisd de Ofertant, semnati si stampilata in original.

Vizionarea imobilului se va face cu insotirea unui delegat din partea Autorititii contractante, ulterior
viziondrii fiind intocmit un proces-verbal de vizitare a amplasamentului, semnat de citre participanti si
reprezentantii Autoritatii contractante.

Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Prestatorului cu care va incheia contractul, conform
celor mentionate in prezentul caiet de sarcini, documentatia tehnico-economici elaborati de citre
Proiectant, pe faze de proiectare.

La solicitarea Prestatorului, Autoritatea contractantd poate pune la dispozitie si Expertiza tehnica
constructii si instalatii, Audit energetic, Certificatul de urbanism si avizele aferente acestuia, documentatie
de avizare a lucrérilor de interventie (D.A.L.L).

11. FACILITATI ASIGURATE DE CATRE PRESTATOR

Pe intreaga duratd a contractului, Prestatorul va fi responsabil de desfisurarea activitatii tuturor
verificatorilor de proiecte atestati potrivit domeniului de activitate, precum si a Intregului personal implicat
de catre acesta, in vederea indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale.

Pentru indeplinirea tuturor activitétilor specificate in prezentul caiet de sarcini, Prestatorul va analiza
cu foarte multd responsabilitate toate aspectele ce tin de prestarea activititii si va prevede in cadrul ofertei,
toate fondurile financiare pe care le considerd necesare desfdsurdrii activitdtii prezentate in caietul de
sarcini, printre care fird a se limita doar la acestea, mentionam:

e fonduri financiare necesare, cazarii, transportului, diurnei, etc., tuturor specialistilor, privind:
participarea la intilnirile mentionate, documentare in teren, deplasare pentru verificari efectuate la inceputul
demardrii activitdtii si pe santier pe parcursul deruldrii lucrarilor, realizarea unei superviziri extinse,
participarea specialistilor la solicitarea Autoritdtii contractante, pentru oferirea unor solufii potrivit
domeniului de activitate, pe perioada de garantie a lucrarilor, etc.;

e fonduri financiare pentru programe, tehnicid de calcul care si permiti efectuarea: calculelor
ingineresti, verificarea tuturor documentatiilor tehnico - economice, dispozitiilor de santier, proiectului
as-built, proiectelor actualizate/completate/adaptate/modificate in functie de diferite situatii ap#rute pe
perioada lucrérilor, acces la legislatie si la multitudinea de regulamente, prescriptii, normative, instructiuni,
eurocoduri, standarde, stas-uri si alte norme tehnice specifice nationale si comunitare, In vigoare, aplicabile
obiectivului de investitii,

e acoperirea tuturor costurilor financiare impuse de redactarea, reproducerea, tipirirea, multiplicarea
rapoartelor, referatelor, punctelor de vedere, etc.;

e echipament de protectie pe santier (cdsti de protectie, veste reflectorizante, etc.);

e acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicatiile de serviciu (telefoane, acces internet, fax,
imprimanta, calculatoare, etc.)

e suplimentarea personalului de specialitate, dac situatia o impune;
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eincheierea unei polite de asigurare de raspundere civili profesionald, pentru verificarea
tehnica de calitate a proiectelor si a detaliilor de executie, elaborate pe diverse faze de proiectare,
prin verificatori tehnici atestar, ce va acoperi riscurile specifice pe toatd durata contractului, conform art.
31 din Legea 10/1995. Prestatorul va prezenta Autorititii contractante polita de asigurare in termen de 15
(cincisprezece) zile calendaristice de la semnarea contractului.

e orice alte fonduri financiare pe care le considerd necesare pentru o functionare eficienta, astfel incat
sd raspundd cu operativitate si profesionalism tuturor solicitdrilor Autoritdfii contractante/echipei de
implementare a proiectului privind realizarea obiectivului de investitii ,,CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE — POLITIA MUNICIPIULUI RESITA” .

Oferta este fermid si raméne valabili pe toati derularea contractului, firi modificarea
pretului contractat.

12. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractantd va desfasura o procedura de achizitie in conformitate cu prevederile Legii
98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertele vor fi evaluate de cétre comisia de evaluare, iar criteriul utilizat pentru desemnarea ofertei
castigitoare este pretul cel mai scazut sau cel mai bun raport calitate-cost, in conditii de ofertd acceptabila
din punct de vedere tehnic si economic (Oferta care corespunde complet tuturor cerintelor formulate in
caietul de sarcini).

Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale

In cazul in care doud sau mai multe oferte, contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, atunci in
vederea atribuirii contractului de achizifie publica, se va solicita respectivilor Ofertanti pentru departajare, o
noud propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit Ofertantului a carui noud
propunere financiara are pretul cel mai scazut.

13. MONITORIZARE SI EVALUARE

Autoritatea contractantd va evalua pe tot parcursul realizirii Contractului, modul in care Prestatorul a
implementat Contractul.

In conformitate cu prevederile art. 166 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completirile
ulterioare, Autoritatea contractantd are obligatia de a emite documente constatatoare care confin
informatii referitoare la indeplinirea sau, dupd caz, neindeplinirea obligatiilor contractuale de citre
contractant/contractant asociat si, dacd este cazul, la eventualele prejudicii.

Definirea indicatorilor de monitorizare si evaluare - Fird a se limita doar la acestia, urmétorii
indicatori se vor utiliza in rapoartele referitoare la progresul inregistrat §i monitorizare:

a) Termene limitd pentru fiecare etapd si respectarea acestora;

b) Transmiterea la timp, in termen, a documentatiilor tehnico - economice elaborate pe faze de
proiectare, verificate de cétre verificatori atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialititi pentru
instalatiile aferente, precum si a dispozifiilor de santier, proiectelor actualizate/modificate/completate,
proiectului tehnic actualizat la data finalizérii lucrarilor as-built, dacé este cazul, , etc.;

¢) Transmiterea la timp, in termen, a referatelor privind verificarea documentatiilor, rapoartelor,
etc.;
d) Calitatea corespunzitoare a activititilor ofertate, cu respectarea prevederilor legale, prescriptiilor

si reglementérile tehnice, multitudinii de regulamente, prescriptii, normative, instructiuni, eurocoduri,
standarde, stas-uri si alte norme tehnice specifice, in vigoare, aplicabile obiectivului de investitii.

e) Participarea la intdlnirile mentionate, implicarea privind rezolvarea aspectelor constatate si
oferirea unor solutii, potrivit domeniului de competents, deplasare pentru verificéri efectuate la inceputul
demardrii activitatii si pe santier pe parcursul deruldrii lucrarilor, realizarea unei supervizari extinse, etc;

f) Numarul problemelor contractuale legate de proiectarea lucrarilor solutionate corespunzitor prin
sprijinul acordat Autoritétii contractante si echipei de implementare a proiectului.
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Rezultate vizibile :

1) Documentatiile tehnico-economice elaborate de cétre Proiectantul lucrdrilor pe faze de
proiectare si verificate de cétre Prestator, sunt clare, complete, detaliate, fird ambiguititi, omisiuni si
necoreldri, respectd prevederile legale si multitudinea de norme tehnice aplicabile lucrarilor;

2) Toate referatele de verificare si rapoartele sunt transmise in timpul solicitat si aprobate de
managerul de proiect/echipa de implementare a proiectului/Autoritatea contractanta. Calitatea raportului
transmis, incluzind si nivelul de detaliu solicitat, adica foarte detaliat;

3) Participarea operativi a factorilor implicati in cadrul intAlnirilor mentionate in prezentul caiet de
sarcini, la solicitarea Autorititii contractante;

4) Verificarea extinsa pe tot parcursul realizirii lucrdrilor pdna la semnarea de citre comisia de
recepfia la terminarea lucrdrilor a procesului - verbal de receptie, cu admiterea receptiei, identificarea
neconformititilor, neconcordantelor §i transmiterea solutiilor, masurilor, punctelor de vedere citre
Autoritatea contractantd, cu maximai operativitate, in termen de maxim 3 (trei) zile lucritoare;

S) Finalizarea tuturor activitdtilor in termen si conform bugetului prevdazut in contract, un
Management de contract adecvat pentru serviciul de verificare a documentatiilor si a modului de
solutionarea a eventualelor probleme, dispute, etc.

6) Modul de comunicare cu ceilalti factori implicati in realizarea obiectivului de investitie
(implicare, eficientd si operativitate maximid/ implicare, eficientd si operativitate moderatd/ implicare,
eficientd si operativitate minim3);

7) Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform Contractului,
solicitdrilor Autoritatii Contractante, coroborat cu prevederile legale, reglementdrile si prescriptiile tehnice
aplicabile obiectivului de investitii;

8) Realizarea la timp a tuturor sarcinilor sale si realizarea tuturor obiectivelor specifice;

9) inchiderea tuturor neconformitétilor constatate in timpul derulérii obiectivului de investitii, in
perioada de timp agreatd de Autoritatea Contractanti;

10) Veriticarea proiectului tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor as-built si
predarea acestuia Autoritdtii contractante cu cel putin 10 zile inainte de data stabilitd pentru receptia la
terminarea lucrérilor;

11) Participarea operativd la solicitarea Autoritdtii contractante, in situatia in care se impune
prezenta Prestatorului, prin verificatori de proiecte atestati, pe perioada de garantie a lucririlor si elaborarea
unui punct de vedere referitor la problema semnalati;

Ofertantul va raporta lunar cétre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii de
monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performants ai Prestatorului vor fi monitorizati de citre Managerul de
proiect al Autoritétii Contractante, care va dispune masurile necesare in functie de situatia constatati.

In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanti va emite
document constatator negativ.

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanti va evalua performanta de ansamblu a Prestatorului
in legaturd cu executarea Contractului i poate comunica in sistemul de achizitii publice, punctul de vedere
privind modul de indeplinire a contractului.

14. LIMBA UTILIZATA iN DERULAREA CONTRACTULUI

Limba utilizatd in cadrul activitatilor pe care le vor desfasura specialistii este limba roméni. Toate
documentele elaborate de acestia, precum si toate documentele aferente obiectivului de investitii vor fi
claborate si prezentate in limba romana.

Nota: Toate aspectele mentionate in caietul de sarcini sunt obligatorii. Neregisirea in
continutul propunerii tehnice a unuia dintre aspectele mentionate in caietul de sarcini poate atrage
declararea ofertei ca fiind neconforma.
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15. MODELE ANEXE

Prezentul caiet de sarcini cuprinde un numér de 4 anexe, dupa cum urmeaza:

NUMAR ANEXE DENUMIRE ANEXA

Anexa nr. 1 Corespondenta domeniilor/subdomeniilor de constructii si specialitétilor pentru
instalatiile aferente constructiilor;

Anexa nr. 2 Model Registrul verificatorului de proiecte

Anexa nr. 3 Lista nominala - Tabel centralizator - cu experienta specialistilor vizati vizati a
constitui echipa Prestatorului

Anexa nr. 4 Listd nominal - tabel centralizator - cu experienta specialistilor vizati vizati a

’ constitui echipa prestatorului

16. NOTA FINALA

a)

eliminatorii;

b) Activititile solicitate in prezentul caiet de sarcini vor fi contractate de un singur operator

economic.

¢) Prestatorul prin personalul implicat are obligatia sa péstreze confidentialitatea datelor

tehnice i economice ale Autorititii contractante.

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini nr. 66421 din 05.10.2020

Toate aspectele si cerintele mentionate in prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii si

Corespondenta domeniilor/subdomeniilor de constructii
si specialitatilor pentru instalatiile aferente constructiilor

Domenii/Subdomenii

Domenii/subdomenii
de constructii si
specialitdti pentru

Rezistenta si
stabilitatea la
solicitdri statice,

Rezistentd si
stabilitate
pentru
constructiil
civile,
industriale,
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Rezistentd mecanica
si stabilitate
pentru constructii
civile, industriale,

de constructii si instalatiile
specialitdti pentru |Domenii/ aferente
instalatiile Subdomenii de constructiilor
aferente constructii si obtinute conform Domenii/
constructiilor specialitati Ordinului Subdomenii de
obtinute conform pentru ministrului constructii si
Hot&rdrii Guvernului |instalatiile lucrdrilor publice, |specialitdti
nr. 731/1991 privind|aferente transporturilor si pentru
Simbol |aprobarea constructiilor locuintel nr. 777/ instalatiile
Regulamentului de obtinute conform|2003 pentru aferente
atestare Ordinului aprobarea constructiilor
tehnico-profesionald |ministrului reglementdrii conform
a specialistilor cu |lucrdrilor tehnice ,Indrumitor |prezentei
activitate in publice si pentru atestarea proceduri
constructii, cu amenajarii tehnico-profesionald
modificdrile si teritoriului nr.|a specialistilor cu
completdrile 77/N/1996 activitate in
ulterioare constructii™, cu
modificdrile si
completdrile
ulteriocare
0 1 2 3 4
Rezistenta
mecanica si
stabilitate
pentru

constructii cu
structura de
rezistentd din
beton,
beton-armat,
zidédrie, lemn




dinamice, inclusiv agrozootehnice; |agrozoctehnice; pentru
la cele seismic energetice; energetice; constructii:

Al pentru constructii telecomunicatii; |telecomunicatii; - civile,
civile, industriale |miniere; miniere; edilitare industriale,
si agrozootehnice, edilitare si de |si de gospodarie agrozootehnice;
cu structura de gospodérie comunald - cu - energetice;
rezistentd din comunald - cu structura din beton, |- pentru
beton, beton-armat structura din beten—-armat, telecomunicatii;
si zid&rie beton, ziddrie, lemn - pentru

beton-armat, exploatiri
ziddrie, lemn miniere;
- aferente
retelelcr
edilitare si de
gospodarie
comunald
Rezistenta
mecanicd si
stabilitate
pentru
Rezistentd si constructii cu
stabilitate Rezistentd mecanica |[structura de
pentru si stakilitate rezistentd din
Rezistenta si constructii pentru construcitii metal, lemn si
stabilitatea la civiie, civile, industriale, |alte materiale
solicitdri statice, |industriale, agrozootehnice; compozite:
dinamice, inclusiv agrozootehnice; |energetice; - civile,

A2 la cele seismice, energetice; telecomunicatii; industriale,
pentru constructii telecomunicatii; |miniere edilitare si|agrozootehnice;
civile, industriale miniere; de gospoddrie - energetice;
si agrozootehnice, edilitare si de |comunald - cu - pentru
cu structuri de gospodérie structura de telecomunicatii;
rezistentd din metal [comunald - cu rezistentd din - pentru

structura de metal, lemn exploatdri
rezistentd din miniere;
metal, lemn - aferente
retelelor
edilitare si de
gospodarie
comunalad
Rezistenta si
stabilitatea 1la
solicitiri statice,
dinamice, inclusiv

A3 la cele seismice,
pentru constructii
civile, industriale
si agrozootehnice,
cu structuri de
rezistentd din lemn

Rezistenga

mecanicad si
Rezistenta si stabilitate
stabilitatea la Rezistentd si pentru
solicitdri statice, |stabilitate Rezistentd mecanicd |infrastructura
dinamice, inclusiv pentru si stabilitate transportului

A4 la cele seismice, constructii pentru constructii rutier:
pentru constructii rutiere, rutiere, drumuri, - drumuri;
rutiere, drumuri, drumuri, piste piste de aviatie; - podete,
poduri, tunele si de aviatie; poduri; tunele poduri,
piste de aviatie poduri; tunele viaducte;

- tunele;

- piste de

aviatie

Rezistentd

mecanicd si

stabilitate
Rezistenta si pentru
stabilitatea la Rezistentd infrastructura
solicit8ri statice, |mecanici si Rezistentd mecanicd |transportului pe

A5 dinamice, inclusiv stabilitate si1 stabilitate sine:
la cele seismice, pentru pentru constructii - feroviar;
pentru constructii constructii de de cdi ferate - tramvai;
de cdai ferate cdi ferate - metrou;
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- podete,

poduri,
viaducte;
- tunele
Rezistenta si Rezistentd
stabilitatea 1la Rezistentd si mecanicd si
solicitdri statice, |{stabilitate Rezistentd mecanicd |[stabilitate
dinamice, inclusiv pentru si stakilitate pentru
L6 la cele seismice, constructii de pentru constructii constructii de
pentru constructii perturi si de porturi si porturi si
de porturi si prlatforme marine|platforme marine platforme
platforme marine portuare si
marine
Rezistenta si Rezistentad
stabilitatea la Rezistentd si Rezistentd mecanicd |mecanicd si
solicitdri statice, |stabilitate si stabilitate stabilitate
A7 dinamice, inclusiv pentru pentru constructii pentru
la cele seismice, constructii si 51 amenajari constructii si
pentru construcfii amenajari hidrotehnice amenajari
si amenajéri hidrotehnice hidrctehnice
hidrotehnice
Rezistenta si
stabilitatea la
solicitdri statice,
A8 dinamice, inclusiv
la cele seismice,
pentru constructii
energetice
Rezistentad
mecanica si
stabilitate
Rezistenta si pentru
stabilitatea la Rezistentd si Rezistentd mecanicd |constructii si
solicitdri statice, |stabilitate la 31 stabilitate la sisteme pentru
A9 dinamice, inclusiwv constructii constructii pentru imbundtdtiri
la cele seismice, la|pentrau imbundtdtiri funciare,
constructii pentru imbundtdtiri funciare amenajari
imbundtédtiri funciare funciare,
funciare armenajdri de
irigatii,
desecare si
drenaj
Rezistenta si
stabilitatea la
solicitdri statice,
AlC dinamice, inclusiv
la cele seismice, la
constructii pentru
telecomunicatii
Rezistenta si
stabilitatea la
solicitari statice,
All dinamice, inclusiv
la cele seismice,
pentru constructii
edilitare si de
gospodarie comunald
Rezistenta si
stabilitatea la
solicitdri statice,
Al2 dinamice, inclusiv
la cele seismice,
pentru constructii
miniere
Rezistenta
Rezistenta si mecanicd si
stabilitatea Rezistenta mecanicd |stabilitatea
terenului de $i stabilitatea masivelor de
Af fundare a terenului de fundare|pdmént, a

constructiilor
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si a masivelor
de pamant

a masivelor de
pamant

fundare si
interactiunii cu
structurile
ingropate

Siguranta in

Siguranta in

exploatare Siguranta in exploatare

pentru exploatare pentru pentru
Siguranta in constructii constructii civile, |constructii:
exploatare pentru civile, industriale, - civilie,

Bl constructii civile, |industriale, agrozcotehnice; industriale,
industriale si agrozootehnice; |energetice; agrozootehnice;
agrozcotehnice energetice; telecomunicatii; ~ energetice;

telecomunicatii; jminiere -
miniere telecomunicatii;
- miniere
Siguranta in Siguranta in
Siguranta in explcatare Siguranta in exploatare
exploatare pentru pentru explcatare pentru pentru

B2 constructii rutiere, |constructii constructii rutiere, [constructii
drumuri, pecduri, rutiere, drumuri, piste de aferente
tunele si piste de drumuri, piste aviatie; poduri; transportului
aviatie de aviatie; tunele rutier

poduri; tunele
Siguranta In
Siguranta in Siguranta in Siguranta in exploatare
exploatare pentru exploatare exploatare pentru pentru

B3 constructii de cai pentru constructii de cdi constructii

ferate constructii de ferate aferente
cdi ferate transportului pe
sine
Siguranta in
Siguranta in Siguranta in Siguranta in exploatare
exploatare pentru exploatare exploatare pentru pentru:

B4 constructii de pentru censtructii de constructii de
porturi si platforme|constructii de porturi si platforme|porturi si
marine porturi si marine platforme

platforme marine portuare si
marine
Siguranta in Siguranta in Siguranta in Siguranta in
exploatare pentru exploatare exploatare pentru exploatare

BS constructii si pentru constructii si pentru
amenajdri constructii si amenatdri constructii si
hidrotehnice amenajari hidrotehnice amenajari

hidrotehnice hidrotehnice
Siguranta in

B6 exploatare pentru
constructii
energetice

Siguranta in
exploatare
pentru
Siguranta in constructii si
Siguranta in exploatare la Siguranta in sisteme pentru
exploatare la constructii exploatare la imbundtatiri

B7 constructii pentru pentru constructii pentru funciare,
imbundtidtiri Iimbundtdtiri Imbundtdtiri amenajari
funciare funciare funciare funciare,

amenajari de
irigatii,
desecare si
drenaj
Siguranta in
B8 exploatare la

constructii pentru
telecomunicatii

Siguranta in
exploatare pentru

Siguranta in
exploatare la
constructii
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Siguranta in
exploatare la

Siguranta in
exploatare
pentru
constructii




B9 constructii edilitare si de iconstrucfii aferente .
edilitare si de gospoddrie edilitare si de retelelor
gospoddrie comunald |comunald gospoddrie comunald ]edilitare si de

gospeddrie
comunala
Siguranta in

B1C exploatare pentru

constructii miniere
Siguranta in
explcatare
pentru:
- sisteme
exterioare de

B11 alimentare cu

apéd si stingere

a incendiilor;

- sisteme de

canalizare;

- retele termice

Securitate la

incendiu pentru
Siguranta la foc Siguranta la foc|Securitate la construcfii in

c pentru toate in constructii incendiu in toate domeniile,

domeniile pentru toate constructii pentru respectiv pentru
domeniile toate domeniile instalatii in
toate
specialitédtile
Igiend,
S&natatea oamenilor |sandtatea Igiend, sdndtate
si protectia oamenilor, Igiend, sé&ndtate si [si mediu

D mediului, pentru refacerea si mediu pentru toate inconjurdtor
toate domeniile protectia domeniile pentru tcate

mediului pentru domeniile

toate domeniile

Izolatie Ecconomie de

termica, energie si
Izolatia termicd, hidrcfugd si Economie de energie |izolare termicéd
hidrofuga si economia de si izolare termici corespunzdtocare

E economie de energie, [energie in in constructii constructiiler
pentru toate constructii pentru toate si instalatiilor
domeniile pentru toate domeniile din constructii

domeniile pentru toate
domeniile
Protectie rotectie
Protectia impotriva |impctriva Protectie impotriva |[impotriva
F zgomotului pentru zgomotului in zgomotului in zgomotului in
toate domeniile construchfii constructii pentru constructii
pentru toate toate domeniile pentru toate
domeniile domeniile
Utilizare
G sustenabild a
resurselor
naturale
I s - Instalatii
sanitare, care
cuprind: Instalatii
- instalatii aferente
sanitare interiocare;|cladirilor, care
- instalatii de cuprind:
stingere a - instalatii de
incendiilor; apd si
I t - Instalatii canalizare;
I int termice, care - instalatii de
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cuprind:

~ instalatii de
incdlzire;

- instalatii de
ventilare;

- instalatii de
climatizare si frig:;

stingere a
incendiilor;
- instalatii
incdlzire,
ventilare,
climatizare,
conditionare a

de




- instalatii de
prevenire a
incendiilor

aerului

Instalatii de gaze,
care cuprind:

- instalatii
interioare de gaze
naturale;

- instalatii

Instalatii de
utilizare ga:ze,
indiferent de
regimul de
presiune, care
cuprind:

- instalatii de

Ig exteriocare de gaze gaze naturale;
naturale; - instalatii de
- instalatii de gaze|gaz petrolier
lichefiate; lichefiat - GPL;
- instalatii - instalatii de
extericare de gaze biogaz/
naturale cu conducte|biometan, gaz
din mase plastice natural

comprimat - GNC
Instalatii
electrice
aferente
constructiilor,
Instalatii care cuprind:
electrice, care - instalatii
cuprind: electrice
- instalatii interioare/
electrice, inclusiv |exteriocare,
pentru curenti inclusiv pentru
slabi; curenti slabi;
- instalatii de - instalatii de
protectie la protectie 1la
descdrcdri descdrcdri
atmosferice; atmosferice;
- instalatii de - instalatii de

Te autcmatizare si autcmatizare si
semnalizare pentru semnalizare;
instalatii sanitare, |- instalatii de
termice si de gaze; |detectare,

- instalatii de semnalizare si

avertizare si de alarmare

prevenire a incendii;

incendiilor; - instalatii de

- instalatii de telecomunicatii

telecomunicatii si si de

de transmitere a transmitere a

informatiilor informatiilor;
- instalatii
alimentare cu
energie
electricd pentru
autoturisme

Is - Instalatii Sisteme

sanitare, care exterioare:

cuprind: ~ sisteme de

- instalatii canalizare;

Se exteriocare de - sisteme de
canalizare; alimentare cu
- instalatii apa si stingere
extericare de a incendiilor;
alimentare cu apéa - retele termice

Sisteme de
imbundtdtiri

S_if funciare:

irigatii,
desecare si
drenaj

Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini nr., 66421 din 05.10.2020
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REGISTRUL VERIFICATORULUI DE PROIECTE

Nr.crt. Data Nr. Firma Proiect Tipul Beneficiarul | Adresa | Localitate Judet ‘
verificarii | proiectsi | autorizatiy | autorizat | proiectului
data ptr.
proiectare ]
1
2
|

Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini nr. 66421 din 05.10.2020

LISTA NOMINALA - TABEL CENTRALIZATOR - CU TOTI SPECIALISTII VIZATI A CONSTITUI ECHIPA

PRESTATORULUI
Denumire Autorizatie
Nr. Nume si Cod domeniu/ domeniw/ (or......, eliberatd | Numdr telefon Adresi
crt. prenume subdomeniu subdomeniu de.... la data mobil de email
de...

I. Echipa — cheie de specialisti

II. Echipa -suport

Noti: Se va descrie si momentul cénd intervene fiecare specialist.
Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevederilor Codului penal, ¢ informatiile prezentate sunt corecte si corespund

realitétii.
DENUMIRE OFERTANT
Semndtura / Stampild

DATA

Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini nr. 66421 din 05.10.2020

LISTA NOMINALA - TABEL CENTRALIZATOR - CU EXPERIENTA SPECIALISTILOR
VIZATI VIZATI A CONSTITUI ECHIPA PRESTATORULUI

. Cod domeniu/ Denumire . . Locul
Nr. Nume si en . Durata Activitatea Durata g
X subdomeniu domeniu/ n— - N . desfisuririi
crt. prenume . activitagi prestata activitati S
subdomeniu j activitatii
' |

I. Echipa — cheie de specialisti

L Echipa - suport
| | |

Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevederilor Codului penal, ci informatiile prezentate sunt
corecte si corespund realitatii.

DENUMIRE OFERTANT DATA

Semndtura / Stampild

Prezentul caiet d€ sarcini cuprinde in total un numér de 34 de pagini, inclusiv cele 4 de Anexe.

INTOCMIT
Comisar

pATA 09, 1 0.-2020
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Anexa nr. 44— Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participirii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publici

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53, din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Pirtile acordului:

_ , TEPrEZENtata Prif....c.veceevrervirvenreenveen , in calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
reprezentata prin.......o.cceecerreeerveennns , in calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit si desfasoare in comun urmétoarele activitéti:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata de ..........ccccccvveeiveerrenenns
................................ (denumire autoritate contractantd) pentru atribuirea contractului /acordului cadru
........................................................... (obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea in comun a contractului de achizitie publicd in cazul desemnadrii ofertei comune ca fiind
cagstigdtoare.

2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:
1.
2.

2.3 Contributia financiard/tehnicé/profesionald a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie
publici este:

1. % S.C.

2. % S.C.
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati se
va efectua proportional cu cota de participare a fiecrui asociat, respectiv:

1. % S.C.
2. % S.C.

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egald cu perioada deruldrii procedurii de
atribuire gi se prelungeste corespunzétor cu perioada de indeplinire a contractului ( in cazul desemndrii
asocierii ca fiind cdgstigdtoare a procedurii de achizitie).

4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

4.1 Se imputerniceste SC......ocoviirrveciiecnnnnnne , avand calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea
ofertei comune, semnarea i depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul
acord.



4.2 Se imputerniceste SC......coceveiirviiicnninnnn. , avand calitatea de lider al asociafiei pentru semnarca
contractului de achizitie publici in numele §i pentru asocierea constituitd prin prezentul acord, in cazul
desemndirii asocierii ca fiind cdstigdtoare a procedurii de achizifie).

5. Incetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea 1si inceteazi activitatea ca urmare a urmétoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a activititilor prevazute la art. 2 din acord;
¢) alte cauze previzute de lege.

6 Comuniciri

6.1 Orice comunicare intre parti este valabil indeplinitd dacd se va face in scris si va fi transmisid la
adresa/adresele ......oooeevveenceiiiinnniin, , previzute la art..........

6.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitdti de comunicare.

7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabild, iar in caz de nerezolvare vor fi
solutionate de cétre instanta de judecatd competenta.

8. Alte clauze:
Prezentul acord a fost incheiat intr-un numir de....exemplare, cite unul pentru fiecare parte,
ASTAZL. eeeenrecereereeeraene (data semnarii lui)

Liderul asociatiei:

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

Notd!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ §i se va completa in functie de
cerintele specifice ale obiectului contractului/contractelor.



Anexa nr. 24 — Formular de oferti - servicii
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritdtii contractante i adresa completd)

1. Examinidnd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ...... (denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile §i cerinfele cuprinse in documentatia mai sus
mentionatd, sd prestim .........cceeeenee. (denumirea serviciului) pentru suma de ..........c.ooeviiniiinns lei (suma in
litere si in cifre, precum si moneda ofertei) platibila dupa receptia serviciilor, la care se adaugd TVA in valoare
de e lei (suma in litere si in cifre, precum §i moneda ofertei)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd cistigatoare, sd prestim serviciile din anex3, in
graficul de timp solicitat de autoritatea contractanti. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajim  si  meniinem  aceastdi  ofertd  valabili pentru o  duratd de
................................................................................... zile (durata in litere §i cifre)

respectiv pand la data de .....c.cocceenenn. (ziua/luna/anul) $i ea va rimane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptati oricAnd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am finteles si consimtim ci, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind cistigitoare, sd constituim
garantia de buni executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizdm ci: (se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

| | depunem ofertd alternativi, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod
clar ,alternativd™/alti oferta”.

| | nu depunem ofertd alternativa.

6. Pani la Incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, impreund cu comunicarea
transmisi de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptatd ca fiind castigitoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai sciizut pret sau orice ofertd primita.

Data / /

In calitate de ..ocovevvineiricecieenen legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)



(denumirea/numele ofertant)

Anexa nr. 25- Centralizator de prefuri servicii

CENTRALIZATOR DE PRETURI

pentru servicii

Anexa la oferta

Denumire Canti | Pretul Valoar Valoar
Nr activitati t atea | unitar e e TVA
. | lei totala Lei
crt (excl. TVA) lei
(excl.
TVA)

0 1 2 3 4=2x3 | 5
1. | Etapa 1:

Verificare la faza PT a urmatoarelon

documentatii tehnice: proiectul pentrul

autorizarea executdrii lucrdrilor de

construire (P.A.C/D.T.A.C), proiectului

de organizare a executiei lucrérilor

(P.O.E), proiectului tehnic de executie

(P.T), detalii de executie (D.E.), alte

documentatii necesare finalizérii si

asigurdrii functionalitétii obiectivului de

investitii. (PT+DE, CS)
2. | Etapa 2:

Verificarea la faza asistenta tehnici pe

parcursul executiei lucrarilor

TOTAL
TOTAL (inclusiv
TVA)

(semniétura autorizati)




Formular nr. 20B
OFERTANTUL

..........................................................

(denumirea/numele ofertant)

Grafic de prestare a serviciilor

Nr. Denumirea serviciului | Cantitatea (U.M.) | Data de prestare a
Crt. serviciilor/Perioada de zile

calendaristice necesara fiecirei
prestéri de servicii

(semnéturi autorizati)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 164 din Legea 98/2016

S.C. S.RL. (S.4) cu sediul in , Str.
. mr. ,bl.  ,sc. et , ap. sector/judet , tel.:
/. . ,Max: __/ . . numdr de inmatriculare Registrul Comertului J__/ / , CUI RO

(denumirea/numele operator economic) in calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/
tert sustinitor la procedura pentru atribuirea contractului de  achizitie publica avind ca obiect
reprezentata prin subsemnatul (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant imputernicit Tn calitate de . declar pe
propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre
situatiile previzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv ¢a nu am fost
condamnat prin hotirdre definitivi a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele
infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, previzuti de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale
a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, previzute de art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completirile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10—13 din Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificérile si completarile
ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevdzute de art. 18'—18° din Legea
nr. 78/2000, cu modificirile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, previzute de art. 32—35 si art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificirile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spilarea banilor, previzutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii
banilor, precum si pentru instituirea unor méasuri de prevenire si combatere a finantdrii terorismului, republicata,
cu modificdrile ulterioare, sau finantarea terorismului, previzutd de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu
modificrile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209—217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudi, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995.

inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume) . (semndtura ), n calitate de , legal
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele S.C. __SRL.(84)




FORMULAR 4
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile previizute la art. 165 din Legea 98/2016

1. S.C. S.R.L. (5.4.) cu sediul in , Sstr.
,nr. - , bl. ,sC.__ et , ap. sector/judet , tel.:
/.., Max: /___.__ . numir de inmatriculare Registrul Comertului J _/ / , CUI RO

(denumirea/numele operator economic) in calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/

tert susfindtor la procedura pentru atribuirea contractului de  achizitie publica avind ca obiect

3

reprezentata prin subsemnatul (nume si prenume in clar a persoanei

autorizate), reprezentant imputernicit in calitate de , declar pe

propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre

situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmirii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastrd, precum si

experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante — INSPECTORATUL DE POLITIE
JUDETEAN CARAS-SEVERIN, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legitura cu activitatea noastri.

4. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume) , (semndtura ), in calitate de , legal
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele S.C. S.R.L.(S4.)




FORMULAR 5
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 167 din Legea 98/2016

1. S.C. S.R.L. (S.4.) cu sediul 1n , SIr.
, nr. ,bl. __ ,sc. et , ap. sector/judet , tel.:
/ . . ,/fax: /. . numir de inmatriculare Registrul Comertului J_ / / , CUI RO

(denumirea/numele operator economic) in calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/
tert sustinitor la procedura pentru atribuirea contractului de  achizitie publica avdnd ca obiect

3

reprezentata prin subsemnatul (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant imputernicit in calitate de , declar pe
propria rispundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre
situatiile previzute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv ca :

a) nu am incilcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016 ;

b) nu ne aflim in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea activitatii;

¢) nuam comis o abatere profesionald grava care sa puna in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazd denaturarea concurentei in cadrul sau in
legatura cu procedura In cauza;

e) nu ne aflam intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legitura cu procedura in cauza;

f) nu am participat anterior la pregitirea procedurii de atribuire, si nu am condus la o distorsionare a
concurentei;

g) nu am fincilcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ne reveneau in cadrul unui contract de
achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate
anterior, iar aceste incilcari nu au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de daune-
interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu am transmis declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritétii contractante;

i) nu am incercat si influentdm in mod nelegal procesul decizional al autoritéii contractante sau sd obtinem
informatii confidentiale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, In scopul verificarii si confirmirii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastrd, precum si
experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autorititii contractante — INSPECTORATUL DE POLITIE
JUDETEAN CARAS-SEVERIN, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume) , (semndtura ), 1n calitate de , legal
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele S.C. S.R.L. (S.4.)




Regi® =

FROGRAMUL DP@A“,MLRE@ . VEST " Instrumente Structurale
Calatoria continua! 2014-2020

Contract de prestari servicii

» verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie”
Nr. /

Articolul 1. Avind ca temei legal:
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile $i completdrile ulterioare, Hotérarea
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice cu modificérile si completérile ulterioare;

Pdrtile contractante
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile §i completarile ulterioare, s-a
incheiat prezentul contract de achizifie publicé de servicii, intre

Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin, adresa sediu B-dul A.l.Cuza, nr.40, Resita, judetul
Caras-Severin telefon/fax 0255/502244, cod fiscal 3228438 cont trezorerie Resita, RO
X reprezentata prin comisar sef de politie TERCIU CIPRIAN IOAN —

imputernicit seful inspectoratului, in calitate de achizitor, pe de o parte

......................... , adresa sediului social: Str. ........ccociiiiiiiiiiiiiiiinny e JUd L,
tel/fax:

............. numér de Inmatriculare ................., CUL ............... cod IBAN .............ovuvsy

deschis la

.................. , reprezentatd prin ......................, in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1- In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite n prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de cétre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzétoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) servicii - activititi a cdror prestare face obiect al contractului;

) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului,

f) forta majord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild si inevitabila, care se afla in afara controlului oricérei parti, care nu se datoreazi greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolufii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci
enuntiativa. Nu este considerat fortd majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
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g) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacd nu se specificd

in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul si pretul contractului
4.1- (1) Prestatorul se obligd sid presteze : Servicii de ,Verificare tehnica de calitate a

proiectului tehnic si a detaliilor de executie” elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din
cadrul proiectului: ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii publice — Politia municipiului
Resita”, cod SMIS: 122776, in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu Caietul de sarcini
nr. 66421/05.10.2020 si cu obligatiile asumate prin oferta adjudecata si prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligd sid plidteasca prestatorului preful convenit pentru indeplinirea
contractului de Servicii de ,,Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie” elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: ,,Cresterea
eficientei energetice a clidirii publice — Politia municipiului Resita”, cod SMIS: 122776.

4.3 - Preful convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv valoarea serviciilor prestate,

platibila prestatorului de cétre achizitor, este de ...ceeeeencnnes lei {exclusiv TVA), la care se adaugd
lei TVA.
Denumire Canti | Pretul Valoar Valoar
Nr activitati t atea unitar e e TVA
. lei totala Lei
crt ' (excl. TVA) lei
: (excl.
TVA)
0 | 1 2 3 4=2x3 5
1. | Etapa 1:
Verificare la faza PT a urmatoarelor
documentatii tehnice: proiectul pentru
autorizarea executdrii lucrdrilor de
construire (P.A.C/D.T.A.C), proiectului
de organizare a executiei lucrérilor

(P.O.E), proiectului tehnic de executie
(P.T), detalii de executic (D.E.), alte
documentatii necesare finalizdrii g
asigurdrii functionalititii obiectivului de
investitii. (PT+DE, CS)

2. | Etapa 2:

Verificarea la faza asistenta tehnica pe
parcursul executiei lucrérilor

TOTAL
TOTAL (inclusiv
| TVA)
4.4 Platile catre prestator se vor face in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr.
/ , anexa la contract.

5. Durata contractului
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S.1Prezentul contract intrd in vigoare la data de 01.11.2020, ora 00.00.

5.2 Prestarea serviciilor va incepe dupa emiterea de cétre achizitor a ordinului de incepere a prestarii

serviciilor. Data Incheierii prestirii serviciilor o reprezintd data finalizarii receptiei la terminarea

lucrérilor pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii publice —

Politia municipiului Resita”.

5.3 - Prezentul contract Inceteazi sa produci efecte la data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin
contract, consemnate in procesul verbal de receptie final fird obiectii, intocmit la nivelul autoritatii
contractante.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini nr. 66421/05.10.2020 inclusiv clarificdrile si/sau mdsurile de remediere
aduse pdnd la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiard, inclusiv clarificdrile din perioada
de evaluare,

¢) garantia de bund executie;

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui terf, dacd este cazul;

e) contractele cu subcontractantii, in mdsura in care in contractul de achizitie publicd/acordul-
cadru este reglementat un mecanism de efectuare a platilor directe cdtre subcontractanti, dacd este
cazul;

J) acordul de asociere, dacd este cazul;

g) anexa privind principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

7. Obligatiile principale ale prestatorului

7.1 - Prestatorul se obligd sd presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu cerintele Caietul de sarcini nr. 66421/05.10.2020
si cu obligatiile asumate prin oferta adjudecata si prin prezentul contract.

7.2 - (1) Prestatorul se obligd sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in
Caietul de sarcini nr. 66421/05.10.2020 privind achizitia si oferta adjudecata, anexe la contract.

(2) in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata ci anumite elemente ale
ofertei adjudecate sunt inferioare sau nu corespund cerintelor precizate in Caietul de sarcini nr.
66421/05.10.2020 prevaleazi prevederile din caietul de sarcini.

7.3 (1) Prestatorul se obligd s presteze serviciile respectand termenele de prestare prevazute in caietul
de sarcini, anexd la contract.

(2) Prestatorul va utiliza toate documentatiile puse la dispozifie doar in scopul solicitat si cu
péstrarea confidentialitatii
7.4 — Verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti fata de proiectant conform art. 8 din HG nr.
742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor si caietul de sarcini
nr. 66421/05.10.2020.

7.5 Prestatorul se obligd si despagubeascéd achizitorul impotriva oricéror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, maérci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau n legatura cu serviciile prestate, si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de inciélcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.

7.6 — Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de
servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizifie publicd, cu persoane fizice
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sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritétii
contractante a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publici, pe
parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii
ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

7.7 —Prestatorul are obligatia de a preda referatele de verificare/ rapoarte de analizi in 4 exemplare
originale si un exemplar in format electronic (format pdf) dupd aplicarea tuturor semndturilor si
stampilelor.

7.8 Prestatorul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare
la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI 1/0I 2 sau de alte structuri cu
competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice
nationale aferente acestora, dupa caz.

8. Obligatiile principale ale achizitorului

8.1 - Achizitorul se obligd si plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2 - Achizitorul se obligi si receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligd si pliteascd pretul catre prestator etapizat pe masura prestarii si dupa
intocmirea procesului verbal de receptie a serviciilor fird obiectiuni, cu ordin de plata prin Trezorerie,
in termen de maxim 30 de zile calendaristice, pe baza facturii fiscale depusa la sediul autoritatii
contractante conform Caietului de sarcini nr. 66421/05.10.2020

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

9.1 - In cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul
are dreptul de a deduce ca penalititi o dobdnda legald penalizatoare, calculati conform art. 3 din
Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 cu modificdrile §i completdrile ulterioare. Dobéanda legala
penalizatoare se calculeazd asupra valorii serviciilor contractate §i neprestate/prestate in mod
necorespunzator, de la data la care prestatorul este in intarziere fafd de termenul prevazut pentru
indeplinirea obligatiilor si pand la data finalizarii obligatiilor neonorate. Prestatorul este in intarziere
fata de termenul din contract, incepdnd cu prima zi care urmeazi dupa data la care termenul s-a
implinit, fira a fi nevoie de nicio procedurd prealabild de notificare aintérzierii.

9.2 - in cazul In care achizitorul nu isi onoreazi obligatiile in termenul stabilit la art. 8.3, atunci
prestatorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, calculatd conform art. 3 din
Ordonanta Guvernului nr.13/2011 cu modificarile §i completarile ulterioare, asupra sumei legal
facturate conform prezentului contract si neachitata, dar nu mai mult decit valoarea platii neefectuate,
care curge de la exprimarea termenului de plata.

9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre pérti, dd dreptul
partii lezate de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - In cazul in care prestatorul nu onoreazi obligatiile asumate din prezentul contract pe intreaga
durati a acestuia, achizitorul il va soma in acest sens, iar dacd prestatorul nu di curs somatiei,
achizitorul este in drept si presteze serviciile pe cheltuiala prestatorului si sd pretindd plata
prejudiciului produs.

9.5 - Cheltuiclile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-
economici aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, In solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui
raport de expertizi tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, prestatorul va suporta toate cheltuielile
generate de efectuarea unor lucréri suplimentare fatd de documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca
urmare a unor erori de proiectare ce ii sunt imputabile.
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9.6 -Achizitorul 1si rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisi adresati

prestatorului, fird nici o compensatie, dacd acesta din urmi di faliment, cu conditia ca aceastd

denuntare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru prestator. In

acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract

indeplinitd pana la data denuntirii unilaterale a contractului.

9.7- (1) Achizitorul va fi indreptitit sa rezilieze unilateral contractul si daca prestatorul:

a) nu constituie garantia de bund executie, conform clauzelor prezentului contract;

b) subcontracteazd sau cesioneazi obligatiile contractuale, peste limitele stabilite prin prezentul
contract;

¢) nu indeplineste total sau partial obligatiile previzute in contract fard plata unei despigubiri in

sarcina prestatorului;

- (2) In cazurile previzute la literele a, b, ¢, contractul se considerd desfiintat de plin drept firad
punerea n Intarziere i fdrd orice alta finalitate prealabila.

- (3) In cazurile in care are loc rezilierea contractului din culpa prestatorului, autoritateca
contractantd are dreptul sa retind garantia de bund executie integral fard ca prestatorul si mai aibi
dreptul de a solicita inapoierea acesteia, firi a fi necesard interventia vreunei instante de judecati.

- (4) In cazurile in care are loc rezilierea contractului din culpa prestatorului, acesta se obligd sa
despigubeascd autoritatea contractantd cu o sumi echivalentd prejudiciilor provocate acesteia de orice
tip, inclusiv prejudicii care derivd din neexecutarea obligatiilor asumate de prestator conform
prezentului contract, inclusiv prejudicii constind in diferenta de pret intre oferta Prestatorului conform
prezentului contract si oferta noului Prestator cu care Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin
va incheia contract pentru finalizarea obligatiilor contractuale rimase neexecutate angajamentului cu
Prestatorul initial.

9.8 - Contractul Inceteaza in urmatoarele situatii:
a) de drept
al) prin incetarea activititii prestatorului (faliment, dizolvare, desfiintare, lichidare
voluntard, etc); a2) la data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate de citre parti;
a2) dacd forfa majord actioneazd pe o duratd egald sau mai mare de 15 zile si care face
imposibila executarea obligatiilor de citre partile semnatare ale prezentului contract;

b) Prin reziliere, ca efect al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor
contractuale.

¢)prin denuntarea unilaterald din partea autoritdtii contractante, in perioada de valabilitate a
acestuia, fird a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului autorititii contractante de a solicita constatarea nulit#tii absolute a contractului de achizitie
publicd, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, in una dintre urmatoarele situatii:

cl) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/2016, cu modificarile si completirile ulterioare;

c2) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
Incélcare gravd a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanti si care a fost constatati
printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

d) prin denuntarea unilaterald din partea autoritifii contractante in situatia in care intervin
modificéri ale prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat cele previzute la
art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completdrile ulterioare, care se realizeazi fird
organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Clauze specifice
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10. Garantia de bund executie a contractului

10.1— Prestatorul se obliga s constituie garantia de bund executie a contractului in cuantum de 10%
din pretul contractului (exclusiv T.V.A ), respectiv ......... lei in contul
RO43TREZ1815005XXX000140 deschis la Trezoreria Resita.

10.2— (1) Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data

semnirii contractului de cétre ambele pérti prin:

- virament banecar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roménia
sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, care se prezintd in original, In favoare
Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin, in cuantumul i pentru perioada de valabilitate a
contractului si care devine anexa la contract.

Garantia trebuie s fie irevocabild.

Instrumentul de garantare trebuie sd prevadd cd plata garantiei de bund executic se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.

Sau
- retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, Intr-un cont deschis la Trezoreria

Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct
la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de
disponibil astfel deschis nu va fi mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizifie publica, fard
TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta va alimenta acest cont de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pand la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buni executie.
(2) Perioada garantiei de buni executie se intinde pe toata durata contractului, la care se adauga 15 zile.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantici de bund executie, oricind pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu isi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atét contractantului, cét si
emitentului instrumentului de garantare, precizdnd obligatiile care nu au fost respectate, precum si
modul de calcul al prejudiciului. In situatia executdrii garantiei de buni executie parfial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul rdmas de executat.

10.4- in situatia in care prestatorul nu constituie garantia de bund executie in conditiile solicitate la
art. 10.1, 10.2 si 10.3, achizitorul il va notifica pe prestator in vederea respectirii obligatiilor
contractuale privind constituirea garantiei de buné executie. fn situatia in care, urmare notificarii,
prestatorul nu da curs solicitdrilor achizitorului, vor fi aplicate prevederile art. 9.7 alin. (2).

10.5 —Achizitorul se obliga sa restituie garantia de bund executie in cel mult 14 zile de la data

finaliz#irii tuturor obligatiilor contractului de servicii, dacd nu a ridicat pand la acea datd pretentii

asupra ei.

10.6 -In situatia in care acordul-cadru este reziliat din culpa Contractantului, respectiv nu/nu mai

indeplineste vreuna din conditiile de eligibilitate care au fost solicitate prin documentatia de atribuire,

nw/nu mai indeplineste in mod corespunzitor a obligatiilor asumate prin propunerea tehnici, la

standardele si in modul in care au fost impuse prin documentatia de atribuire sau ca urmare a

neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzitor a obligatiilor asumate prin prezentul acord-

cadru, autoritatea contractanti are dreptul de a retine garantia de buni executie integral, situatie in care

Contractantul nu va mai avea dreptul de a solicita sau de a primi garantia de buna executie constituita.

10.7 - in situatia rezolutiunii/rezilierii totale/partiale din cauza neexecutirii/executarii partiale de catre

Contractant a obligatiilor contractuale, acesta va datora Autoritétii/entitdtii contractante daune-interese

cu titlu de clauzi penald in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
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11. Alte responsabilititi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu prevederile Caietul de sarcini nr.
66421/05.10.2020 si oferta adjudecata.

(2) Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva,
cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul se obligd si prelungeascd valabilitatea certificatelor pe toatd durata de
valabilitate a contractului.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodatd, este raspunzétor atit de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cit si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

12. Alte responsabilititi ale achizitorului
12.1- Achizitorul se obliga sd puni la dispozitia prestatorului orice facilitafi si/sau informatii pe care
acesta le-a cuprins in Caietul de sarcini nr. 66421/05.10.2020.

13. Receptie si verificari

13.1 - Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu oferta
adjudecati si prevederile din Caietul de sarcini nr. 66421/05.10.2020

13.2 - Verificarile vor fi efectuate de cétre achizitor prin reprezentantii sdi imputerniciti, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract.

13.3 — Prestatorul se obliga ca la solicitarea achizitorului, ca urmare a necesitatilor impuse de receptia
serviciilor, si realizeze pe cheltuiala sa modificarile, raspunsurile si completarile solicitate in termenul
precizat.

13.4— (1) Etapa 1 - Verificarea documentatiilor la etapa Proiect tehnic (P.A.C./D.T.A.C. + P.OE +P.TE +
DE, CS) se considera finalizata la receptionarea documentatiei — in urma verificarii de catre verificatori
tehnici atestati.

(2) Etapa 2 - Verificarea documentatiilor la etapa Asistentd Tehnica, se considera receptionata la

data finalizarii receptiei la terminarea lucrérilor.

14. Incepere, finalizare, intirzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor dupd primireca ordinului de
incepere a prestirii serviciilor emis de ciitre achizitor.
(2) In cazul in care prestatorul suferd intrzieri din vina exclusivd a achizitorului, pértile vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului prin act aditional;
14.2- (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i)orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazi prestatorului, sau
if)alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decit prin incédlcarea
contractului de cétre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricérei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare §i vor semna un act aditional.
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14.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare, pentru
motivele expuse la art.14.2 alin.(2) acesta are obligatia de a notifica acest lucru, cu minim 3 zile Tnainte
de expirarea termenului de prestare a serviciilor, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate se face cu acordul pértilor, prin act adifional.

14.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
intArziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitéti prestatorului.

15. Modificarea contractului
15.1- (1) Modificareca prevederilor contractului de achizitie publicd In cursul perioadei sale de

valabilitate se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(2) Modificarea prevederilor contractului de achizitie publicd altfel decét in cazurile prevazute la
art. 221 din Legea 98/2016 cu modificérile si completdrile ulterioare se realizeazi prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, In conformitate cu dispozitiile legii.

15.2 - (1) Modificarea prevederilor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor pérti,
in scris, prin act aditional.

(2) Partea care solicitd modificarea contractului are obligatia de a notifica cealaltd parte, in scris,
in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data la care a intervenit situatia ce poate conduce la

modificarea contractului.

16. Ajustarea pretului contractului
16.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in

propunerea financiard, anexd la contract.
16.2 - Pretul unitar al serviciilor are caracter ferm si nu se modifica pe perioada valabilitatii contractului.

17. Subcontractanti
17.1- (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publicd sau

atunci cdnd se introduc noi subcontractanti, toate contractele incheiate intre acesta si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel incét activitatile ce
revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sd fie cuprinse in contractul de achizitie publici.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(1) trebuie sa fie in concordants cu oferta si
se vor constitui In anexe la contractul de achizitie publicd. Contractele vor contine obligatoriu
denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/partile din
contract care urmeazd a fi indeplinite de cétre acestia, valoarea la care se ridicd partea/pértile
respective.

(3) Prestatorul are obligatia de a indica, cel mai tarziu la momentul Inceperii executirii
contractului, numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sii implicati in
executarea contractului, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(4) Prestatorul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale

informatiilor prevazute la alin.(3) pe durata contractului de achizitie publica.
17.2- (1) Prestatorul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzétor fatd de prestator de modul in care 1s5i indeplineste
partea sa din contract.

(3) In situatia previzutd in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de
citre una din parti, prestatorul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activititii
subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art.17.3.
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17.3- (1) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executdrii contractului de
achizitie publicd, cu conditia ca nominalizarea acestora s nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizifie publicd, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) prestatorul va transmite autoritatii contractante informatiile
prevazute la art. 17.1 alin.(3) si va obtine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanti
implicati ulterior in executarea contractului.

(3) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea
contractului, prestatorul are obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzétoare partii
lor de implicare in contractul care urmeaza si fie indeplinit. De asemenea, prestatorul are obligatia de a
transmite achizitorului o declaratie pe propria raspundere din partea noilor subcontractanti prin care
acestia isi asuma respectarea prevederilor Temei de proiectare si a propunerii tehnice depuse de cétre
executant la oferta, aferenti activitétii supuse subcontractérii.

(4)Prestatorul are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant in concordanti cu oferta

depusa.

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de
subcontractare anterior.

(6) Contractele incheiate cu noii subcontractanti, precum si declaratia pe propria rdspundere
previzuti la alin.(3) vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestatilor de
cétre noii subcontractanti.

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau
financiare initiale.

17.4 - (1) Subcontractantii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau
la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publicd, dupd caz, optiunea de a fi plititi
direct de cétre autoritatea contractanta.

(2) Autoritatea contractantd efectueaza platile directe cétre subcontractantii agreafi doar atunci
cénd prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv autoritate
contractant3, executant si subcontractant sau de autoritatea contractanta si subcontractant atunci cénd,
in mod nejustificat, executantul blocheazd confirmarea executdrii obligatiilor asumate de
subcontractant.

17.5- Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a
contractului se realizeazi cu acordul autoritétii contractante.

18. Terti sustinitori — nu este cazul

19. Forta majord

19.1 - Forta majora este constatati de o autoritate competentd.

19.2 - Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada 1n care aceasta actioneazi.

19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fars a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pand la aparitia acesteia.

19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice mésuri care i stau la dispozitie in vederea limitérii
consecintelor.

19.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
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19.6- Daci forta majori actioneaza sau se estimeazd ca va actiona o perioadd mai mare de 15 zile,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, f&ra ca
vreuna din par{i sa poatd pretinda celeilalte daune-interese.

20. Solutionarea litigiilor

20.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legéturd cu
indeplinirea contractului.

20.2- Daci, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc s
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze de
citre instantele judecatoresti din Roménia in a c#ror razi teritoriald se afld sediul achizitorului,
conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ.

21. Limba care guverneazd contractul
21.1- Limba care guverneazi contractul este limba roména.

22. Comunicari
22.1- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sé fie

transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cat si in momentul

primirii.
22.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

23. Legea aplicabildi contractului
23.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania

24. Cesiunea
24.1- Transferul total sau partial al obligatiilor prestatorului rezultate din prezentul contract este strict

interzis, cu exceptia cesiunilor previzute In contract si actele normative in vigoare.
24.2 - Este permisd doar cesiunea creantelor nascute din acest contract in conditiile Codului Civil, prin

acordul scris al ambelor parti.
24.3 - Atunci cind un subcontractant Isi exprima optiunea de a fi platit direct, este permisa cesiunea de

creantd in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt indeplinite de catre

acestia.
Transferul de drept al obligatiilor de plata cétre subcontractant/subcontractanti pentru partea/pértile din

contract aferentd/aferente acestuia/acestora, va avea loc In momentul in care va fi confirmati
indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare.
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23. Dispozitii finale

25.1 - Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de cétre echipa de
implementare a proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii publice — Politia
municipiului Resita” desemnata prin Dispozitie a Sefului inspectoratului.

Partile au inteles sd incheie azi ............... , prezentul contract in 3 (trei) exemplare, din care 2(doud)
exemplare la achizitor si 1 exemplar la prestator.

ACHIZITOR PRESTATOR
I. SEFUL INSPECTORATULUI DE

POLITIE AL JUDETULUI CARAS-SEVERIN

CONTABIL SEF

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

AVIZAT AVIZAT
SEFUL SERVICIULUI LOGISTIC CONTABIL SEF
Subcomisar de politie Comisar de politie
Tarla Lucian Bobaru Irina

*Red. Inspector de politie Sraer Andrei/Marketing si Achizitii Publice
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