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faze de proiectare, inclusiv a modificirilor de solutii tehnice pe parcursul
lucririlor, la obiectivul de investitii ,, CRESTEREA EFICIENTEI
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RESITA”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020,
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inclusiv in clidirile publice, si in sectorul de locuinte”, Operatiunea B -
Cladiri publice, COD SMIS: 122776, de citre verificatori tehnici atestati
potrivit prevederilor legale
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‘ 1. DATE GENERALE

Autoritatea contractanta este Ministerul Afacerilor Interne - INSPECTORATUL DE POLITIE AL
JUDETULUI CARAS-SEVERIN, institutie ce face parte din sistemul de aparare, ordine publica si
sigurantd nationald, care are ca obiectiv principal, implementarea cu succes a obiectivului de investitii
»CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE - POLITIA
MUNICIPIULUI RESITA”, cu respectarea tuturor prevederilor legale, a normelor tehnice care stau la
baza elaborarii tuturor documentatiilor tehnico — economice, intocmite de citre Proiectantul lucririlor,

astfel incét derularea lucrdrilor sd se realizeze fard sincope, fird costuri suplimentare si cu respectarea
termenului de finalizare contractat.

Sursa de finantare a obiectivului de investitii: Programul Operational Regional 2014-2020,
PORJ/2017/3/3.1/BISUERD/1 Axa prioritara 3 ,,Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 ,,Sprijinirea eficientei energetice, a
gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul de locuinte”,
Operatiunea B - Cladiri publice, COD SMIS: 122776.

Procedura de atribuire: Licitatie

Locul de desfisurare: INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CARAS-SEVERIN;
Criteriul de adjudecare: Pretul cel mai scdzut sau cel mai bun raport calitate-cost.

1.1. Localizarea amplasamentului aferent obiectivului de investitii

ROMANIA

Regiunea: Vest;

Judetul: CARAS-SEVERIN;
Localitatea: RESITA;

Adresa: Str. MOISE GROZA, Nr. 2.

1.2. Autoritatea contractanta

Denumire: M.A.L. - INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CARAS-SEVERIN;
Adresa: Str. A.I. CUZA, Nr. 40;

Telefon: 0255/502244;

Fax: 0255/502244,

E-mail: achizitii_ipjcs@yahoo.com

Persoani de contact: TARLA LUCIAN, tel. 0255502015.

1.3. Contextul achizitiei serviciilor si descrierea succintii a necesitatii serviciilor

Ministerul Afacerilor Interne prin INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI
CARAS-SEVERIN in calitate de Autoritate contractanta, este beneficiara unui contract de finantare
pentru obiectivul de investitii denumit CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
PUBLICE - POLITIA MUNICIPIULUI RESITA, cod MySMIS 122776 finantat prin prin
Programul Operational Regional 2014-2020, POR/2017/3/3.1/BISUERD/1 Axa prioritara 3
»oprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de
investitii 3.1 ,,Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice, si in sectorul de locuinte”, Operatiunea B - Cladiri publice.

Potrivit prevederilor Legii nr.10/1995', sistemul calitifii in constructii reprezintid ansamblul de
structuri organizatorice, responsabilitafi, regulamente, proceduri i mijloace, care concurd la realizarea
calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si porstutilixare. In cadrul acestui
sistem, o componenta foarte importanta este cea referitoare la verificarea proiectelor.

1 Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile §i completérile ulterioare
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Prevederile actului normativ invocat, respectiv Capitolul III, Sectiunea 1 - Obligatii si rdspunderi
ale investitorilor, art. 22, lit. ¢), obliga investitorii sa asigure verificarea proiectelor prin specialisti
verificatori de proiecte atestati.

In vederea respectirii prevederilor legale, M.A.L. prin INSPECTORATUL DE POLITIE AL
JUDETULUI CARAS-SEVERIN achizitioneaza serviciul de verificare tehnica de calitate, prin verificatori
tehnici  atestati, potrivit prevederilor legale, achizitioneaza verificarea documentatiilor
tehnico-economice elaborate de citre proiectanti pe faze de proiectare, inclusiv a documentatiilor ce
se pot emite dupa caz, ca urmare a modificirilor solutiilor tehnice pe parcursul lucrarilor (Ex:
dispozitii de santier, etc.).

Potrivit prevederilor art. 2 din HG 925/19952, verificatorul de proiecte este specialistul cu activitate
in constructii atestat in unul sau mai multe domenii/subdomenii de constructii §i specialitiifi pentru
instalatiile aferente constructiilor, care efectueaza verificarea proiectelor in ceea ce priveste respectarea
reglementérilor tehnice §i cerintelor fundamentale aplicabile previzute de lege.

Avand In vedere importanta deosebitd a obiectivului de investifii, pentru realizarea tuturor
activitafilor potrivit domeniului de activitate si pentru implementarea cu succes a lucrérilor aferente
obiectivului de investitii, este foarte important ca inca de la inceput, Ofertantul sa inteleaga in detaliu toate
particularitatile obiectivului de investitii, in contextul descris in prezentul caiet de sarcini, documentatiile
anexate acestuia, coroborat cu propriile concluzii.

Prestatorul, are obligatia de a analiza in detaliu toate aspectele ce tin de obiectivul de investitii, tindnd
cont de durata de implementare a proiectului, succesiunea logicad si cronologica a tuturor activitatilor,
prevederile legale si normele tehnice aplicabile lucrdrilor, de a lua toate maisurile necesare, potrivit
domeniului de activitate, pentru eliminarea oricarei situatii care:

- poate limita posibilitdtile de realizare a obiectivelor propuse;

- ar putea constitui o amenintare in atingerea realizirii obiectivului de investitii, cu respectarea
prevederilor legale, a multitudinii de norme tehnice privind calitatea in constructii, precum si finalizarii
acestuia in termenul contractat.

De asemenea, este foarte important ca inainte de inceperea activititii, precum si pe tot parcursul
realizarii acestora, pand la finalizarea obiectivului de investitii, Prestatorul sa consulte permanent pagina de
internet www.inforegio.ro sau direct organismele delegate, pentru a urmiri eventualele
modificdri/actualizari/interpretdri ale conditiilor generale si/sau specifice, precum si alte
comunicdari/clarificari precizate in cadrul programelor P.O.R. 2014-2020 cu influente asupra
documentatiilor tehnico - economice, pentru a lua in timp util toate masurile necesare privind verificarea
documentatiilor actualizate/modificate/completate, fara solicitarea unor plati suplimentare.

Pe parcursul realizdrii investitiei, Prestatorul va actiona prompt, potrivit domeniului de activitate,
pentru a preveni sau pune capat oricirei situatii ce poate compromite obiectivul de investitii.

Fata de cele prezentate, inainte de depunerea ofertei, Ofertantul poate examina amplasamentul
lucrdrilor, se va documenta si va culege toate informatiile pe care le consideri necesare pentru elaborarea
ofertei.

Un aspect deosebit de important ce trebuie stiut incd de la inceput de catre Ofertanti, este acela ci
anumite tipuri de lucrdri pot intra sub incidenta informatiilor clasificate, sens in care sunt necesare
respectarea de citre Ofertanti a prevederilor Ordinului M.A.L 74/2010°, publicat in Monitorul Oficial
nr.193/26.03.2010, pentru obtinerea avizului de securitate industriald si totodatd de a lua toate masurile
necesare pentru protejarea informatiilor clasificate, potrivit prevederilor legale in domeniu.

* HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnica de calitate a proiectelor,a executiei lucrarilor si a constructiilor, modificata
prin HG 742/2018

? Ordinul M.AL nr. 74/2010 pentru aprobarea Normelor de protectie a informatiilor clasificate secret de serviciu in domenniul activitatilor contractuale
desfisurate in cadrul M.ALIL
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1.4. Aspecte minimale privind prestarea serviciilor de verificare tehnica a proiectelor

Verificarea tehnica a proiectelor se efectueaza de catre specialisti cu activitate In constructii, atestafi
de citre Ministerul Dezvoltirii Regionale si Administratiei Publice (denumit in continuare M.D.R.A.P.), ca
verificatori de proiecte, pe domenii/subdomenii de constructii si specialititi pentru instalatiile
aferente constructiilor, corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti
si precizate in proiect.

In conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 10/1995, pentru obtinerea unor constructii si
instalatii de calitate, sunt obligatorii realizarea §i mentinerea, pe intreaga duratd de existentd a
constructiilor, a urmaroarelor cerinte fundamentale:

a) rezisten{d mecanicd si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

¢) igiend, sdndtate si mediu Inconjurator;

d) sigurantd si accesibilitate in exploatare;
e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termicé;
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

Verificatorul de proiecte efectueazi verificiri numai pentru domeniile/subdomeniile de
constructii §i specialitiitile pentru instalatiile aferente constructiilor pentru care este atestat,
corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile.

In conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 10/1995, verificatorul de proiect atestat nu
poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a ciror elaborare a participat sau
proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertizi tehnica.

Facem precizarea ca, potrivit art. 16 din H.G. 925/1995, Prestatorul va exercita pentru aceasta
investitie, doar activitatea de verificare a documentatiilor tehnico-economice, elaborate de citre
proiectant pe faze de proiectare.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Prestator, care vor avea acelasi inteles.

Rolul Prestatorului prin verificatorii de proiecte, este acela de a verifica dacd documentatiile
tehnico-economice (piese scrise si piese desenate) elaborate de catre proiectant pe diferite faze de
proiectare, dupa caz, dispozitiile de santier si documentele tehnice ce pot modifica pe parcursul derulrii
lucririlor proiectul initial, respecta prevederile legale privind calitatea in constructii, multitudinea de norme
tehnice aplicabile lucrérilor de constructii si instalatii, in vigoare.

Pentru indeplinirea atributiilor, Ofertantul va analiza in detaliu si cu foarte multd responsabilitate,
toate aspectele ce implicd activitatea de verificare a documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivului de investitii in cauza, astfel inct lucrarile sa corespunda cerintelor Autoritatii contractante
privind calitatea acestora, coroborat cu respectarea prevederilor legale i a normelor tehnice aplicabile.

Intreaga activitate a Prestatorului prin verificatorii de proiecte, va fi condusa pe baza urmétoarelor
principii generale:

o Independenta — verificatorii de proiecte, actioneazi pentru Autoritatea contractant si in interesul
acesteia, atét fatd de Proiectant cét si de ceilalti factori implicati in derularea obiectivului de investitii;

Verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii i specialitifi nu vor accepta nici un fel de
favor care si-i deturneze de la luarea unei hotiriri legale si corecte, care si nu serveascd intereselor
Autoritatii contractante.

¢ Profesionalism — verificatorii de proiecte trebuie sa aiba pregitirea profesionala confirmata prin,
studii de specialitate, atestat §i legitimatie potrivit domeniului/subdomeniului de activitate, dar $i prin
practica, care si dea incredere Autoritatii contractante in desfasurarea activitatii pentru care au fost atestati;
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o Fidelitate — fatd de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului si duratei de
executie. Fidelitatea se exprima prin angajamentul Prestatorului de a actiona prin verificatorii de proiecte
cu operativitate i profesionalism in numele si pentru apararea intereselor investitiei;

e Respectarea legalititii - verificatorii de proiecte au obligatia cunoasterii si respectarii
prevederilor legale, multitudinii de regulamente, prescriptii, normative, instructiuni, eurocoduri,
standarde, stas-uri, intr-un cuvant toate normele tehnice specifice, in vigoare, aplicabile obiectivului de
investitii.

Prin semnarea contractului de servicii de verificare tehnica de calitate a tuturor documentatiilor
tehnico-economice elaborate pe faze de proiectare, inclusiv pe parcursul realizirii lucririlor pani la
semnarea procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu admiterea receptiei, Prestatorul
recunoaste importanta strategicii a serviciilor pe care trebuie sa le presteze cit si constringerile
legate de termenii financiari si de timp ai proiectului.

De asemenea, serviciile oferite de citre Prestator, implici o cooperare directd, operativi si
eficientd intre toti factorii implicai in realizarea obiectivului de investitii, respectiv Autoritatea
contractantd, echipa de implementare a Proiectului, Finantator, Proiectant, Executant, diriginte de santier,
organe de control, etc.

Prestatorul, potrivit domeniului de activitate, va avea o pozitie constructivd (proactivii) in
indeplinirea obiectivelor contractului, actionind, de fiecare dati, la cele mai inalte standarde
profesionale de competentii si de calitate, aceasta insemnéand cel putin urmitoarele:

* silanseze din timp atenfiondri cétre Autoritatea Contractantd sau dupi caz, citre orice altd parte
ter{d implicata in realizarea obiectivului de investitii, asupra oricirui element care poate si pun in pericol
calitatea lucrarilor, legalitatea, indeplinirea la timp si corespunzitoare a unei activititi sau emiterea unui
document, si sd urméreasca realizarea acestora;

* sa asigure transmiterea la timp a tuturor documentelor si informatiilor, corecte, detaliate si
complete, permidnd partii destinatare un timp suficient sd raspunda si si ia masuri corespunzitoare pe
baza informatiilor primite;

e si ia toate mésurile necesare pentru obtinerea din timp a tuturor informatiilor suplimentare

necesare, atdt de la Autoritatea Contractantd precum si dupi caz, de la o tertd parte implicati in cadrul
obiectivului de investitii;

* sdemitd si sd predea in termen, documentatiile verificate, referatele de verificare a documentatiilor
tehnico-economice, precum §i raportarile solicitate, in care informatiile furnizate s fie complete, detaliate,
precise, clare, exacte si fard ambiguititi, cu atentie la detalii;

* sd sprijine permanent Autoritatea contractantd, echipa de implementare a obiectivului de investitii,
prin recomandarea solutiilor optime potrivit domeniului de activitate, evidentiind avantajele si
dezavantajele fiecdrei propuneri si sd aleaga de fiecare dati solutia care riaspunde cel mai bine intereselor
Autoritatii Contractante;

¢ sdurmdreascd si s se asigure in permanent3, ca masurile dispuse potrivit domeniului de activitate
sunt realizate, conform prevederilor legale si normelor tehnice specifice;

* in situatia in care se justifica prezenta acestuia, la solicitarea Autoritatii contractante si a echipei
de implementare a proiectului, s asigure participarea la intalnirile tehnice organizate pe parcursul derulirii
lucrdrilor, pana la semnarea procesului - verbal de receptie la terminarea lucririlor cu admiterea receptiei,
si s evalueze gradul de indeplinire al activitatilor potrivit domeniului de activitate, si ofere solutii, puncte
de vedere, etc.;

* la solicitarea Autoritatii contractante §i a echipei de implementare a proiectului, si asigure
prezenfa sa, in situatia unor misiuni de control ale oricaror organisme abilitate si s ofere orice informatii,
potrivit domeniului de activitate. Aceste prevederi sunt aplicabile atdt misiunilor de control din timpul
implementarii obiectivului de investitii, cét si al celor efectuate post-implementare, in intervalul de timp
prevazut de legislatia in vigoare;

* in situafia in care, in timpul sau dupd implementarea obiectivului de investitii, misiunile de
control ale oricaror organisme abilitate constatd deficiente ce impun aplicarea unor corectii financiare,
rezultate exclusiv din vina Prestatorului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita si primi de la
Prestator, contravaloarea integrali a acestor sume;
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* sa acorde sprijin neconditionat Autoritaii contractuale si echipei de implementare a obiectivului
de investifii, potrivit domeniului de activitate, in toate actiunile ce privesc activitatea acesteia.

* in situatia in care se justifica prezenta acestuia in perioada de garantie a lucrarilor, si sprijine
Autoritatea contractantd, prin prezenta operativa, sa ofere solutii si masuri de remediere a celor constatate

impreund cu proiectantul lucrdrilor, potrivit domeniului de activitate, fard solicitarea unor costuri
suplimentare.

Prestatorii vor asigura atingerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor contractului in termenele
prevazute de acesta.

In conformitate cu prevederile art. 26, alin. (1) din Legea nr.10/1995, , specialistii verificatori de

proiecte atestati rdspund in_mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de
calitate corespunzdtor cerintelor proiectului”,

Avénd 1n vedere importanta lucrérilor realizate la constructia M.A.L, incadrati in categoria de
importanta A, clasa de importanti I, Prestatorul, prin toti verificatorii de specialitate, au obligatia de
indeplini toate responsabilititile asumate prin contract si prevazute de lege, cu profesionalism, operativitate,
cu respectarea §i aplicarea prevederilor legale privind calitatea in constructii si instalatii, a normele tehnice
aplicabile, cu respectarea deontologiei profesionale, astfel incét si se elimine o verificare superficiali,
incompleti, de slabi calitate sau pirtinitoare a documentatiilor prezentate.

Astfel, in vederea respectdrii i aplicarii prevederilor legale, normelor tehnice, eurocodurilor pentru
constructii si instalatii, verificatorii de proiecte trebuie s le cunoasci la zi, si dispuni de programe si
tehnici de calcul care si le permita verificarea tuturor pieselor scrise si desenate din cadrul
documentatiilor prezentate, efectuarea de calcule ingineresti, supervizarea extinsi, si realizeze toate
verificirile pe care le consideri necesare, documentare in teren, coordonarea si cu celelalte specialititi
proiectate, astfel incit proiectele, detaliile de executie, dispozitiile de santier, etc., si fie corecte,
complete si si respecte cerintele fundamentale previzute in Legea nr.10/1995.

Specialistii verificatori de proiect vor utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in scopul
solicitat si cu pistrarea confidentialitatii.

Fatd de cele prezentate, Autoritatea contractanti - INSPECTORATUL DE POLITIE AL
JUDETULUI =~ CARAS-SEVERIN lanseaza invitatia privind verificarea documentatiilor
tehnico-economice elaborate de citre proiectanti pe faze de proiectare, a documentatiilor privind
modificarea solutiilor tehnice elaborate dupa caz, pe parcursul lucriirilor pini la finalizarea
acestora, prin verificatori tehnici atestati, potrivit prevederilor legale, pentru obiectivul de investitii
"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE - POLITIA
MUNICIPIULUI RESITA”, in conformitate cu cerintele incluse in prezentul Caiet de sarcini.

Toate aspectele mentionate in prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii si reprezintd ansamblul
cerintelor in baza cérora fiecare Ofertant, elaboreazi oferta tehnmici si financiari, in conformitate cu
necesitatile Autoritétii contractante.

Activititile solicitate in prezentul caiet de sarcini vor fi contractate de un singur operator
economic, denumit in continuare Prestator sau Ofertant.

2. OBIECTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Obiectul contractului de achizifie publicd ce urmeazd a fi atribuit, il reprezinti verificarea
documentatiilor tehnico — economice, elaborate de ciitre proiectanti pe faze de proiectare, inclusiv a
documentatiilor/documentelor privind modificarea solutiilor tehnice emise dupi caz, pe parcursul
lucririlor, pani la finalizarea acestora, prin verificatori tehnici atestati potrivit prevederilor legale,
pentru obiectivul de investitii denumit ?"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
PUBLICE - POLITIA MUNICIPIULUI RESITA”.

3. DOMENII/SUBDOMENII DE AUTORIZARE SOLICITATE SI CERINTE SPECIFICE

3.1. Domenii/subdomenii de autorizare
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Pentru implementarea cu succes a obiectivului de investitii, potrivit prevederilor legale este necesari
verificare tehnicd a tuturor documentatiilor tehnico-economice elaborate in diverse faze de executie,
asiguratad prin personal tehnic de specialitate autorizat conform prevederilor Ordinului M.D.R.A.P nr.
2.264/28.02.2018", care sa corespunda urmitoarelor domenii/subdomenii de constructii si pe specialititi
pentru instalafiile aferente constructiilor, corespunzitor cerintelor fundamentale previzute in Legea
nr. 10/1995, dupa cum urmeaza:

Domeniu/subdomeniu de atestare verificatori proiecte .
constructii si pe specialitati pentru instalatiile aferente OBSERVATII
o constructiilor : -

Nr.
crt.

I. Constructii

B1 - siguranfa in exploatare pentru constructii civile,
1 industriale, agrozootehnice, energetice, pentru
telecomunicatii.

Al - Reizstenta mecanica si stabilitate pentru constructii cu
2 structura de rezistenta din beton, beton armat, zidarie, lemn
pentru constructii; civile, industriale, energetice.

C - securitate la incendiu pentru constructii in toate domeniile,

3 respectiv pentru instalatii in toate specialitatile;
D - igiend, sandtate §i mediu inconjurdtor pentru toate
4 domeniile;
E - economie de energie prin izolare termica corespunzitoare
5 constructiilor si instalatiilor din constructii pentru toate
domeniile;
6 F - protectie Tmpotriva zgomotului in constructii pentru toate
domeniile;

II. Instalatii aferente constructiilor

Lint - instalatii aferente clidirilor, care cuprind: instalatii
de apad si canalizare, instalatii de stingere a incendiilor, S hival
instalatii de incélzire, ventilare, climatizare, conditionare a au echivalent
aerului;

Ie - instalaii electrice aferente constructiilor, care cuprind:
instalatii electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenti
slabi, instalatii de protectie la descirciri atmosferice,
8 instalatii de automatizare si semnalizare, instalatii de Sau echivalent
detectare, semnalizare si alarmare incendii, instalatii de
telecomunicatii si de transmitere a informatiilor, instalatii
alimentare cu energie electrici pentru autoturisme;

I11. Sisteme exterioare

Se - sisteme exterioare, care cuprind: sisteme de canalizare,
9 sisteme de alimentare cu apa si stingere a incendiilor, retele Sau echivalent
termice;

in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2) din Legea nr. 10/1995, instalatiile aferente
constructiilor cuprind instalatii electrice, sanitare, termice, de ventilatie, de climatizare/condifionare aer,
de alimentare cu apd si de canalizare. Potrivit prevederilor Anexei nr. 2 din Legea nr. 50/19915, instalatiile
aferente constructiilor reprezinti totalitatea echipamentelor care asigura utilititile necesare functionarii
constructiilor, situate in interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord la utilizatori, indiferent
dacd acestea sunt sau nu incorporate in constructiei.

NOTA: In urma analizei efectuate de catre Ofertant, functie de specificul fiecarui obiectiv de
investitii, tabelul verificatorilor sus mentionati, va cuprinde si alti verificatori pe care Ofertantul i
consideri necesari pentru verificarea proiectelor, firi a se limita doar la cei mai sus mentionati.

# Ordinul MD.RA.P nr. 2.264/28 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii

¥ Legea nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificérile §i compeltarile ulterioare
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In conformitate cu prevederile art. 2 din Ordinul nr. 2264/28.02.2018, specialistii cu activitate in
constructii, atestati in baza prevederilor care si-au incetat aplicabilitatea, respectiv H.G. nr.
731/1991°, Ordinul ministrului lucrdrilor publice si amenajirii teritoriului nr. 77/N/19967 ,Ordinul
ministrului lucrdrilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003%, isi mentin competentele pe
domenii/subdomenii de constructii si pe specialitiiti pentru instalatiile aferente constructiilor pentru
care au fost atestati, iar legitimatiile emise pana la data intrérii in vigoare a prezentului ordin, care confera
dreptul de practici al verificatorilor de proiecte, riman in valabilitate, prelungirea dreptului de practica
realizindu-se pe aceeasi legitimatie.

Corespondenta domeniilor/subdomeniilor de constructii si specialitétilor pentru instalatiile aferente

constructiilor este previazutd in Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini (conform Anexei nr. 10 din Ordinul
M.D.R.A.P. nr. 2264/2018).

Potrivit prevederilor art. 20 din Ordinului M.D.R.A.P nr. 2.264/28.02.2018, fiecare verificator de
proiecte detine un singur certificat de atestare, o singura legitimatie §i o singurd stampild, pentru
fiecare domeniu/subdomeniu, dupa caz, in care a fost atestat.

NOTA: Numirul specialistilor din echipa —cheie implicati in cadrul obiectivului de investitii se va
stabili de catre fiecare Ofertant si se va prezenta conform tabelului mentionat la Anexa nr. 2.

Avand in vedere importanta obiectivului de investitii, Ofertantul este liber sa adauge si alti experti sau
specialisti denumiti personal - suport pe care ii considera necesari pentru realizarea si implementarea cu
succes a tuturor activititilor aferente contractului si asigurarii conformitétii cu toate obiectivele specificate
in caietul de sarcini, documentele aferente acestuia, prevederilor legale si prescriptiilor tehnice, coroborat
cu propriile sale concluzii.

3.2. Cerinte minime profesionale

- cerintele minime profesionale solicitate de catre Autoritatea Contractantd si pe care trebuie si le
indeplineasci verificatorii de proiecte, sunt stabilite conform Ordinului M.D.R.A.P. nr. 2264/28.02.2018.

- persoanele fizice sau juridice, trebuie sd defind Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care sa rezulte cd Ofertantul are ca obiect
de activitate cod CAEN 71 Activitati de arhitecturd si inginerie si activitati de testari §i analiza tehnica;

- Ofertantul trebuie obligatoriu si faci dovada c&, dispune de specialisti verificatori de proiecte
atestati conform prevederilor legale, potrivit domeniilor/subdomeniilor de constructii i pe specialititi
pentru instalatii, corespunzator cerintelor fundamentale prevazute in Legea nr.10/1995, mentionati la
pet. 3.1.

In acest sens, Ofertantul va prezenta pentru fiecare verificator de proiecte In parte, atét din echipa —
cheie cét si din echipa personalului - suport, urmatoarele documente:

a) certificatul de atestare ca verificator de proiect si legitimatia, valabila la data depunerii ofertei
si pe toata perioada deruldrii contractului, pentru domeniile/subdomeniile sus mentionate;

b) diploma de studii din care sa rezulte absolvirea unei institutii de invatdmant superior acreditate
cu profil/specialitate din domeniul tehnic potrivit domeniului de atestare ca verificator de proiecte;

¢) registrul verificatorului de proiecte, intocmit conform Anexei nr. 2 din Ordinului M.D.R.A.P.
nr. 2.264/28.02.2018, completat la zi conform prevederilor legale in vigoare;

d) curriculum - vitae — format Europass, datat i semnat. Pe ultima pagina a CV-ului se va mentiona
“Declar pe proprie rédspundere, sub sancfiunea prevederilor Codului penal, cd informatiile prezentate sunt
corecte si corespund realitafii;

e) declaratie de disponibilitate, semnatd si datatd, pentru intreaga perioada de derulare a
contractului, pind la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, cu admiterea receptiei;

f) recomandiri atasate CV-ului;

¢ H.G. nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii, cu modificarile si completérile
ulterioare

7 Ordinul ministrului lucrarilor publice 5i amenajirii teritoriului nr. 77/N/19967 pentru aprobarea Indrumdtorului privind aplicarea prevederilor regulamentului
de verificare si expertizare de calitate a proiectelor, executiei lucrarilor §i constructiilor” sia ,Indrumatorului pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor
cu activitate in constructii

$Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor §i locuintei nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementdrii tehnice LJindrumdtor pentru atestarea
tehnico-profesional a specialistilor cu activitate in constructii®, publicat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea , nr. 397 din 9 junie 2003, cu modificirile i
completarile ulterioare
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Cerintele referitoare la calificdrile si experienta fiecarui verificator de proiect mentionat la pct. 3.1.,
sunt cele minime prevazute in Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2264/28.02.2018 si obligatorii, sens in care vor fi
probate prin documente relevante, respectiv diplome, certificate de calificare profesionald, recomandari etc.
atasate pentru sustinerea CV-ului.

Verificarea indeplinirii cerintelor va fi efectuata la faza de calificare si selectie. In cazul in care
calificarile si experienta nu corespund cerintelor minime, Ofertantul va fi descalificat.

Inlocuirea persoanelor nominalizate in Ofertd se poate face doar cu acordul Autoritatii
contractante, cu indeplinirea cerintelor de calificare si experientid precizate in documentatia de
atribuire, in aceleasi conditii cu cele precizate in prezentul caiet de sarcini.

In situatia in care, Prestatorul doreste inlocuirea pe parcursul prestirii serviciului a personalului de
specialitate nominalizat initial, va cere in prealabil acceptul beneficiarului, conform prevederilor
art. 162 din H.G. nr. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice. Odata cu cererea de inlocuire a personalului, se vor atasa toate documentele solicitate
mai sus prin care se dovedeste ca verificatorul de proiecte, are competente si experientd similard cu
persoana inlocuita.

De asemenea, in situatia in care pe parcursul derularii contractului, autorizatia unui verificator de
proiecte este suspendatd/anulati de organele in drept, Prestatorul va informa in scris Autoritatea
contractantd, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la suspendare/anulare autorizatie.

Prestatorul, va analiza si va lua toate masurile necesare potrivit domeniului de activitate, pentru
indeplinirea atributiilor specifice contractului, pentru a preveni orice situatie de naturd si compromiti
realizarea investitiei, cu impartialitate si obiectivitate in realizarea activititilor contractuale, inclusiv de
suplimentare a colectivului si cu alti verificatori de proiecte atestati corespunzitor, pe care ii consideri

necesari, astfel incat sa se incadreze si sa respecte termenul maxim de implementare a contractului, fara
modificarea pretul contractat.

3.3. Echipa Prestatorului serviciului de verificare tehnicdi a proiectelor

Pentru realizarea serviciului de verificare tehnica a proiectelor de catre personal tehnic de specialitate,
atestat conform prevederilor legale, Prestatorul va numi §i un responsabil al verificatorilor de proiecte,
denumit in continaure Responsabil verificator, care va fi unul dintre verificatorii prezentati si care va

comunica direct cu echipa de implementare a proiectului sau persoana nominalizati de Autoritatea
Contractanta.

La nivel de contract, acesta va avea toate datele de identificare previzute in contract. Acest
reprezentant are §i atribufii privind organizarea, verificarea, controlarea, monitorizarea si supravegherea
tuturor activitatilor specifice Contractului.

Fard a se limita doar la aspectele mai jos mentionate, sarcinile Responsabilului coordonator sunt
urmatoarele:

a) si fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul acestuia;

b) gestioneazd, organizeazd, coordoneazi si programeazi toate activitatile la nivel de contract, in
vederea asiguririi indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

¢) verificd respectarea aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform tuturor reglementirilor in
materie;

d) gestioneazd potrivit domeniului de competents, relatia dintre Autoritatea contractants,
finantator, proiectant, executant, furnizori, prestatori de servicii, organe de control, toti factorii
implicati in derularea obiectivului de investitii;

e) in situatia in care se justifica prezenta acestuia, la solicitarea Autoritétii contractante si a echipei
de implementare a proiectului, insotit dupd caz, de cdtre verificatorii de proiecte pe fiecare
specialitate, participa la intalnirile organizate, sprijind echipa de implementare a obiectivului de
investitii si Autoritatea contractanta in toate activititile aferente obiectivului de investitii, potrivit
domeniului de competents;

f)in situatia in care este necesar un punct de vedere, la solcitarea Autorititii contractante/ a echipei
de implementare a proiectului, contribuie cu experienta sa tehnici si profesionala prin prezentarea
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unor propuneri/masuri/puncte de vedere, potrivit domeniului de competenti;

g) colaboreaza eficient si operativ cu toti factorii implicati in realizarea obiectivului de investitii,
avand in vedere faptul ci are o responsabilitate foarte mare si un rol foarte important in cadrul
obiectivului de investitii, prin verificarea tuturor documentatiilor tehnico - economice;

h) intocmeste referatele privind verificarea documentatiilor analizate, rapoarte, pe care le va
prezenta Autoritatii contractante;

i) la solicitarea Autoritatii contractante, in situatia in care se impune prezenta Prestatorului in
perioada de garantie a lucrdrilor, sprijind Autoritatea contractanti prin prezenta operativi,
analizarea situatiei, oferirea de solutii si masuri de remediere a celor constatate, potrivit domeniului
de activitate, urmarirea indeplinirii masurilor propuse, fird solicitarea unor fonduri financiare
suplimentare;

j) alte activitdfi pe care Prestatorul le considerd necesare pentru implementarea cu succes a
obiectivului de investitii si care se vor detalia de comun acord cu Autoritatea contractant3 in deciza
de numire emisd de catre Prestator in termen de maxim 10 (zece) zile lucritoare de la semnarea
contractului de cétre ambele pirti.

Avénd in vedere importanta obiectivului de investitii, Responsabilul verificator trebuie si fie o
persoand cu o experientd vasti, iar calificirile, abilititile, aptitudinile si experienta sa profesionali
trebuie sa ii permita intelegerea aprofundati a specificului tuturor activititilor care se proiecteazi
pentru realizarea obiectivului de investitii, si coordoneze direct intreg personalul implicat in

activitatea specifici, pe toati perioadi de derulare a obiectivului de investitie, sii actioneze eficient ca
un liant si un mediator.

In cazul in care Responsabilul verificator nu poate fi prezent din motive obiective, acesta va fi Inlocuit
imediat de catre Prestator, numai cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante, pe perioada absentei
titularului, cu un alt specialist care trebuie si indeplineasci toate cerintele specificate in prezentul caiet de
sarcini.

Pe langd Resposabilul verificator, echipa Prestatorului va fi formati si din verificatorii tehnicii
atestati, conform celor prezentate la pet. 3.1. Numarul specialistilor verificatori de proiecte atestati potrivit
fiecdrei specialitati, implicati in cadrul obiectivului de investitii se va stabili de citre fiecare Ofertant.

Avand In vedere importanta obiectivului de investitii, Ofertantul este liber si adauge si alti specialisti
pe care ii considerd necesari pentru realizarea §i implementarea cu succes a tuturor activitatilor aferente
contractului si asigurdrii conformitatii cu toate obiectivele specificate in caietul de sarcini, documentele
aferente acestuia, prevederilor legale si normelor tehnice, coroborat cu propriile sale concluzii.

3.4. Descrierea principalelor activititi ale verificatorilor de proiecte

in conformitate cu prevederile legale, respectiv art. 7 din H.G. nr. 925/1995, Prestatorul prin
verificatorii de proiecte, indeplineste in conditiile legii, urmatoarele atributii potrivit domeniului /
domeniilor gi/sau subdomeniului / subdomeniilor de constructii i/sau specialititii/ specialititilor pentru
instalatiile aferente constructiilor pentru care a fost atestat:

a) verificd documentatia tehnica pentru obfinerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul
de urbanism atét pentru obiectivele noi de investitii cat si in cazul interventiilor la constructii existente;

b) verificd in cazul interventiilor la constructii existente: documentatia de avizare a lucririlor de
interventii (D.A.L.L), proiectul pentru autorizarea/desfiinfarea executarii lucririlor si proiectul tehnic de
executie, respectiv piesele serise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, memorii pe
specialitafi, breviare de calcul, caiete de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare,
programul de control al calitatii executiei lucrarilor de constructii si piesele desenate, inclusiv detaliile de
executie elaborate pe baza expertizei tehnice a constructiilor existente si, dupa caz, a studiilor, auditului ori
analizelor de specialitate in raport cu specificul investitiei sau elaborate pe parcursul lucrarilor;

¢) verificd documentele tehnice intocmite, pe parcursul executiei lucrarilor, dispozitiile de santier
emise de cétre proiectant/ proiectanti, cu acordul scris al Autoritatii contractante;

d) intocmeste, semneaza si stampileaza referatul de verificare a proiectului care va fi intocmit
detaliat, clar si firdi ambiguititi si va cuprinde, printre altele, date si informatii referitoare la
respectarea/nerespectarea, dupd caz, a reglementdrilor si prescriptiilor tehnice §i asigurarea cerintelor
fundamentale aplicabile;

e) verifica, pentru toate tipurile de obiective de investitii si exprima detaliat si corespunzitor in
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referatul de verificare a proiectului, concordanta dintre solutia tehnica descrisd in memoriile tehnice pe
specialitafi, tehnologia de executie propusa pentru realizarea obiectivului de investitii si caietele de sarcini
corespunzatoare, concordantd reflectatd inclusiv in listele de cantitafi de lucréri din proiectul tehnic de
executie.

Evaludrile cantitailor de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si echipamentelor, al
fortei de munca si al manoperei, precum si transportul acestora sunt in responsabilitatea proiectantului de
specialitate si vor fi integrate in devizul general estimativ al proiectului prin grija si responsabilitatea
proiectantului general;

f) semneaza si stampileaza pe fiecare pagini (piese scrise si desenate), toate documentatiile
verificate dacd acestea sunt corespunzitoare din punctul de vedere al cerintelor stabilite in lege.

in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), coroborat cu art. 26 alin. (1) si art. 30 din Legea
nr. 10/1995, potrivit domeniului/domeniilor si/sau subdomeniului/subdomeniilor de constructii si/sau

specialitatii/specialitailor pentru instalatiile aferente constructiilor pentru care a fost atestat, verificatorul
de proiecte:

a) nu poate verifica, semna si stampila proiectul/proiectele intocmite de el, proiectul/proiectele la a
caror elaborare a participat sau proiectul/proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a
elaborat raportul de expertizi tehnici;

b) raspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate a
constructiei/constructiilor pentru realizarea cerinfelor fundamentale aplicabile previzute in proiect, precum
si pentru concordan{a dintre solutia tehnica descrisd in memoriile tehnice pe specialitdti, tehnologia de
executie propusd pentru realizarea obiectivului de investitii si caietele de sarcini corespunzitoare,
concordan{a reflectata inclusiv in listele de cantitati de lucrari din proiectul tehnic de executie;

¢) efectueazi verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentatii tehnice / proiect numai
pentru domeniul / domeniile si / sau subdomeniul / subdomeniile de constructii §i / sau specialitatea /

specialitéile pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzitor cerinfei / cerintelor fundamentale
pentru care a fost atestat.

4. PROCEDURA DE VERIFICARE A DOCUMENTATIILOR

Documentatiile tehnico - economice solicitate de citre Autoritatea contractanti a fi elaborate pe
diferite faze de proiectare (si pe diferite tipuri de cheltuieli: eligibile, neeligibile, conexe), potrivit
prevederilor H.G. nr. 907/2016°, prevederilor legale nationale si comunitare, normelor tehnice aplicabile,
coroborat cu cele ale Ghidului P.O.R. 2014-2020, sunt urmitoarele:

a) documentatii tehnice necesare pentru obtinerea avizelor aferente certificatului de urbanism,
documentatii necesare pentru prelungirea/actualizarea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, etc;

b) documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.ALLIL)

¢) proiect pentru autorizarea (P.A.C/D.T.A.C) / desfiintarea executirii lucrarii (P.A.D/D.T.A.D)

d) proiect de organizare a executiei lucrarilor (P.0.E/D.T.0.E.);

e) proiect tehnic de executie (P.T. — memoriu general, memorii pe specialitdfi, breviare de calcul,

caiete de sarcini, planse generale, planse aferente specialitdtilor, planse de arhitecturd, de rezistentd, de
instalafii, planse de utilaje si echipamente, planse de dotcri, devize, Sormulare F1-F6, etc.)

f) detalii de executie lucrari (D.E.)
g) scenariu de securitate la incendiu (S.S.1.) si documentatia aferenti;

h) documentatie privind urmirirea comportirii in exploatare a constructiei si cea privind mentenanta
instalatiilor si echipamentelor;

i) planul calitatii cu toate componentele aferente, programele de control in faze de executie
determinante, procedurile tehnice de lucru, graficul GANTT, etc.;

j) documentatii (piese scrise si desenate) inclusiv studii de solutii, elaborarea de citre firme autorizate
pentru obtinerea acordurilor, autorizatiilor, avizelor i executdrii tuturor lucririlor de bransare si racordare
la utilitafile necesare functionrii constructiei, functie de avizele furnizorilor de utilitafi necesare pentru

? HG 907/2016 privind ctapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din
fonduri publice, cu modificarile §i completarile ulterioare
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realizarea brangamentelor §i racordarea la utilitati, realizarea unor lucréri provizorii (daci este cazul);

k) documentatii necesare autorizarii I.S.C.LLR., puneri in functiune, calibriri, verificdri metrologice
ale utilajelor aferente investitiei care impun avizare, autorizare, etc.

I) documentatii necesare efectuarii probelor, testelor, punerea in functiune a tuturor instalatiilor, de
receptie a lucrérilor, inclusiv a celor executate pentru bransarea si racordarea la utilitatile necesare
functionarii constructiei, conform avizelor obtinute si a documentatiilor elaborate;

m) plan cu traseul utilitétilor in incinta imobilului;

n) modificari de solutii tehnice aparute dupa caz, pe parcursul lucrdrilor (dispozitii de santier, alte
documentatii tehnice necesare, etc.);

0) proiectul tehnic as-built (proiect tehnic de executie actualizat la data finalizarii tuturor lucrarilor)
in situatia in care apar modificéri ale proiectului initial;

p) alte documentatii necesare pentru finalizarea si functionarea obiectivului de investitii, solicitate de
catre organismele finantatoare, organe de control, etc.

Astfel, Prestatorul prin verificatorii de proiecte atestati pentru domeniile/subdomeniile de constructii si
specialitdtile pentru instalatiile aferente constructiilor, are obligatia de a verifica toate documentatiile sus
mentionate, cu operativitate si profesionalism, astfel incat derularea lucrérilor sa se realizeze fara sincope, cu
respectarea prevederilor privind calitatea n constructii si in termenul contractat pentru finalizarea lucrérilor.

in vederea respectarii si aplicarii prevederilor legale, normelor tehnice, eurocodurilor pentru constructii
si instalatii, pentru o verificarea completi si detaliatii a tuturor documentatiilor sus mentionate, verificatorii
de proiecte trebuie si cunoascii la zi legislatia si multitudinea de norme tehnice aplicabile, si dispuni de
programe si tehnica de calcul care sa le permita efectuarea cu operativitate a verificirii tuturor pieselor
scrise si desenate din cadrul documentatiilor prezentate, efectuarea de calcule ingineresti, supervizarea
extinsd, sa realizeze toate verificarile pe care le considera necesare, documentare in teren, coordonarea
si cu celelalte specialititi proiectate, astfel incat proiectele, detaliile de executie, dispozitiile de santier,
etc., si fie complete, detaliate, corelate pe specialitati, fard cantitafi lipsd, sd indeplineascad cerintele
fundamentale privind calitatea.

in urma primirii documentatiilor de la Proiectantul lucririlor, Autoritatea contractantd prin
responsabilulul desemnat de cétre aceasta, sau prin dirigintele de santier, va solicita telefonic dar si in scris,
prezenta Prestatorul in vederea predarii-primirii documentatiilor (in 4 exemplare), comunicand totodati,
data si locatia desfasurarii activitatii.

Predarea — primirea documentatiilor sus mentionate, se va face la sediul Autoritétii contractante si se
va realiza in baza unui proces-verbal ce va fi insotit de un borderou al tuturor documentelor predate.

Procesul — verbal de predare - primire al documentatiilor §i borderoul atasat, se va Intocmi in doud
exemplare, se va semna, inregistra si stampila de citre ambele parti. Exemplarul Autoritéfii contractante se
va preda dirigintelui de santier pentru a se constitui la Cartea tehnica a constructiei, cap. A — Documentatia
privind proiectarea lucrérilor.

Prestatorul, prin verificatorii de proiecte atestati potrivit domeniului/subdomeniului de constructii si
specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, va demara activitatea de verificare a documentatiilor
sus mentionate puse la dispozitie, si in termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la primirea
documentatiei, va inainta un raport de analiza.

Continutul raportului de analizi este precizat la pct. 5.2 al prezentului caiet de sarcini.

Raportul de analiza, se intocmeste de cétre Prestator §i pe parcursul lucrarilor, in situatia in care sunt
necesare solutii de remediere/completare/modificare/actualizare a documentatiilor si se vor constitui ca
document in Cartea tehnica a Constructiei, cap. A — Documentatia privind proiectarea..

Raportul de analizi cu recomandirile/comentariile Prestatorului, se va inainta de citre Autoritatea
contractantd, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare, Proiectantului, cu solicitarea de revizuire a
documentatiei tehnico-economice elaborate. Conform prevederilor art. 23, lit. ¢) din Legea nr.10/1995.
Potrivit prevederilor art. 23, lit. ¢) din Legea nr.10/1995, Proiectantul are obligatia de a solutiona
neconformititile si neconcordantele semnalate de catre Prestator.

In conformitate cu aceleasi prevederi legale, in situatia, in care Prestatorul considerd necesara prezenta
Proiectantului pentru prezentarea si sustinerea proiectului, va comunica acest aspect in scris, Autoritafii
contractante, precizand in solicitare, data propusa pentru intélnire, locatia si problemele sesizate.

13/34



Proiectantul va remedia aspectele mentionate in termen de maxim 5 (cinci) zile lucritoare de la
primirea raportului de analiza, sau in functie de complexitatea acestora va comunica in scris, Autoritatii
contractante termenul pe care il considera necesar efectudrii remedierilor si ulterior, va preda documentatia
revizuita Autoritafii contractante, pe baza unui proces-verbal de predare —primire.

In termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la transmiterea documentatiei revizuite conform celor
mentionate in raportul de analiza, Prestatorul prin verificatorul de proiecte va emite referatul de verificare
si documentatia semnata si stampilati, confirmdnd astfel cd aceasta este corespunzatoare din punct de
vedere al cerintelor stabilite in lege si multitudinea de norme tehnice, valabile la data efectudrii acestora,
precum §i faptul cd aceasta nu are neconcordanfe, necoreldri, diferente, inadvertente, omisiuni, breviare de
calcul eronate, nu are cantitdfi de lucrdri lipsii sau eronat prezentate, piese scrise si desenate lipsd,
necoreldri intre piesele scrise, desenate si celelalte specialititi, nu are alte lipsuri ce pot avea influente
asupra execufiei ulterioare a lucrdrilor.

Referatul verificatorului de proiect pe domenii/subdomenii de constructii si specialititi pentru
instalatiile aferente constructiilor, va fi detaliat, complex, clar si firi ambiguitiiti, va avea numir si data
de inregistrare, stampili si semnituri pe fiecare pagini. Referatul va fi insotit de un Opis detaliat al
tuturor documentelor verificate.

Documentatiile tehnico-economice (4 exemplare) stampilate si semnate pe fiecare pagini, se vor
preda Autoritétii contractante de cétre Prestator, in baza unui proces - verbal de predare-primire.

In situatia In care se impune lamurirea unor probleme, intre Proiectant, Prestator si dupa caz expertul
tehnic, la solicitarea in scris a uneia dintre parti, Autoritatea contractanti poate organiza o intilnire pentru
clarificarea aspectelor semnalate, cu participarea i a altor factori implicati in realizarea obiectivului de
investitii. Rezultatul intélnirilor se va consemna in Minuta sedintei, care se va intocmi la finalul acesteia
prin grija Autoritdtii contractante, se va semna de citre toate persoanele prezente la sedintd, fiecare
participant primind prin grija elaboratorului cite o copie, imediat sau in termen de maxim 24 de ore de la
data intdlnirii. Minuta va fi inregistrata/datatd si semnati de citre toti factorii implicafi in realizarea
obiectivului de investitii. Documentul original al Minutei se va pastra de citre dirigintele de santier pentru a
fi inclus in Cartea Tehnica a Constructiei (cap. A — Documentatia privind proiectarea).

In situatia in care, pe perioada desfasurarii executiei lucrdrilor au apirut diverse situatii
neprevizute, temeinic justificate, situatii pentru care sunt necesare solutii de remediere, Proiectantul va
emite Dispozitii de santier, care vor fi verificate de ciitre Prestator prin verificatorii de proiecte de
specialitate, In maxim 3 (trei) zile calendaristice de la inaintarea documentatiei ce a necesitat modificéri.

Verificatorul de proiect va informa operativ Autoritatea contractanti si proiectantul cu privire la orice
aspect de neconformitate sesizat, potrivit domeniului de competenta.

Toate dispozifiile de santier vor fi numerotate in ordinea emiterii acestora, vor avea numir de
inregistrare, vor fi indosariate si se vor semna de citre Proiectant, Executant, Dirigintii de santier potrivit
specializarii, vor fi verificate, semnate i stampilate de citre specialisti verificatori de proiecte atestati, se
vor aviza de cétre expertul tehnic, dupd caz. Fiecare dispozitie de santier va avea anexati si fotografii color.

in baza dispozitiilor de santier emise de Proiectant, care au drept consecintd modificarea proiectului,
in mod special a pieselor desenate dar si a celor scrise, Proiectantul trebuie si intocmeasci »as-built”
documentatie care intrd in componenta Cartii tehnice a constructiei si care este verificati de citre comisia
de receptie la terminarea lucririlor, conform art. 15, alin (3) lit. d) din HG 273/1994,

Pe parcursul verificarii documentatiilor, Prestatorul va semnala cu operativitate Autorititii
contractante si Proiectantului problemele identificate sau neconformititi sesizate, astfel inct in cel mai

scurt timp cu putintd, Proiectantul si poate aduce modificarile/completarile necesare la documentatia
existenta.

Verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatiile
aferente constructiilor, vor semna si stampila pe fiecare pagind si ,as-built” (proiect tehnic actualizat la

data finalizarii lucrdrilor), cu cel putin 10 zile zile lucritoare inainte de data receptiei la terminarea
lucrarilor.

In cadrul procedurii de verificare a documentatiilor sus mentionate, Prestatorul va analiza minim,
dacd documentatia supusa verificarii:

" HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, modificat prin HG 243/18.05.2017
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a) este elaborati astfel incat sa fie clardi, completd, detaliatid, firid omisiuni $i necoreldri, sa
asigure toate elementele/informatiile necesare viitoarei lucrari, executarii lucrarilor si instalatiilor, toate
cantititile de lucriri, informatiile tehnice complete privind toate lucréarile aferente realizérii obiectivului de
investitii, sd raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului, coroborat cu
prevederile legale nationale si comunitare, procedurilor proprii, prescriptiilor tehnice aplicabile, precum si
ale HG 907/2016 si Ghidului P.O.R. 2014-2020 aferent realizarii obiectivului de investitii;

b) contine toate piesele scrise (memoriu general, memorii tehnice pe specialitati, breviare de calcul,
caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucréri, grafice de realizare a lucrdrilor, devize, etc.) si parti desenate
(planse generale, plange aferente specialitdtilor ,etc.), corect si complet intocmite;

¢) contine toate detaliile de executie — elaborate clar, complet, detaliat, fira omisiuni sau ambiguitéti
ce pot ldsa loc la interpretdri in executia viitoare a lucrarilor, contine solutii de alcatuire, executare,
montare, care s3 indice toate dimensiunile, cotele, materialele, tehnologii de executie, legaturi intre toate
elementele constructive ale obiectivului de investitii, etc.;

d) are piesele scrise corelate cu piesele desenate (inclusiv cu toate caietele de sarcini si listele de
cantititi), precum si cu celelalte specialitati;

e) are notele de calcul, listele de cantititi corect intocmite, sunt previzute toate cantitétile de lucrari
si nu existd cantitati de lucrari lipsa sau eronat precizate, cuprinde toate elementele necesare cuantificarii
valorice a lucrérilor, precum si toate centralizatoarele (formulare F1-F6);

f) indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor fundamentale privind obtinerea unor constructii si
instalatii de calitate;

g) respectd legislatia, multitudinea de regulamente, prescriptii, normative, instructiuni, eurocoduri,
standarde, stas-uri si alte norme tehnice specifice nationale i comunitare, in vigoare, aplicabile obiectivului
de investitii;

h) necesita alte elemente decét cele prezentate mai sus, astfel incat documentatiile elaborate de
Proiectant sd asigure desfasurarea lucrdrilor fara sincope, féra costuri suplimentare,cu respectarea termenului
de finalizare contractat, conform prevederilor legale si prescriptiilor tehnice aplicabile tuturor lucrarilor.

Pe parcursul deruldrii lucrarilor, Prestatorul prin verificatorii de proiect pe domenii/subdomenii de
constructii si specialitdti pentru instalatiile aferente constructiilor, va verifica si documentatiile
actualizate/completate/adaptate/modificate, dispozitiile de santier precum si proiectul tehnic de executie
actualizat la data finalizarii lucrérilor ,,as-buit”.

Prestatorul raspunde pentru realitatea, corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor
inscrise in documentele semnate i stampilate.

Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in prezentul caiet de sarcini cu profesionalism
si promptitudine, pe toati durata contractului, pana la semnareade cétre comisia de receptie a procesului -
verbal de receptie la terminarea lucrérilor, cu admiterea receptiei.

In situatia in care, pe perioada de garantie a lucririlor este necesard prezenta Prestatorului prin
verificatorii de proiecte atestafi, pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatiile
aferente constructiilor, acesta are obligatia sa sprijine Autoritatea contractantd, prin prezenta operativa a
acestora, si ofere solutii si masuri de remediere a celor constatate, pand la semnarea fird obiectiuni a
receptiei finale.

Notii: Pentru indeplinirea tuturor activitatilor specificate in prezentul caiet de sarcini, precum si
pnetru desfisurarea altor activititi pe care le considerd necesare, Prestatorul isi va prevede in cadrul
ofertei prezentate si isi va asigura toate fondurile financiare necesare tuturor activitétilor, printre care
enumerdm, dar firi a se limita doar la acestea: participarea la intdlnirile mentionate, documentare in teren,
deplasarea tuturor cadrelor de specialitate pentru eventuale verificari efectuate pe santier la inceputul
demardrii activitatii dar si pe tot parcursul deruldrii lucrérilor, existenta programelor si a tehnicii de calcul
care si permitd efectuarea verificdrii tuturor documentatiilor tehnico-economice, efectuarea calculelor
ingineresti, realizarea unei supervizari extinse, verificarea documentatiilor, a dispozitiilor de santier, a
proiectului as-built, verificari la proiecte actualizate/completate/adaptate/modificate in functie de diferite
situatii apirute pe perioada lucririlor, acces la legislatie si la multitudinea de regulamente, prescriptii,
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normative, instructiuni, eurocoduri, standarde, stas-uri §i alte norme tehnice specifice nationale si
comunitare, in vigoare, aplicabile obiectivului de investitii, realizarea dupd caz, a unor teste/expertize,
suplimentare personal, participarea pani la receptia finald a lucrarilor, in situatia in care este solicitat
pentru oferirea unor solutii pe perioada de garantie a lucririlor, echipament de protectia muncii, diurne,
cazare specialigti, mijloace de transport, combustibil, birotica, multiplicare documente, precum si orice
alte fonduri financiare pe care le consideri necesare pentru functionarea efectivi si eficienti, astfel
incit si raspundi cu operativitate si profesionalism solicitirii Autoritatii contractante.

Oferta este fermi, rimine valabili pe toati derularea contractului, firid modificarea pretului
contractat.

| 5. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI PRIVIND MANAGEMENTUL |

In ceea ce priveste managementul aferent realizirii obiectivului de investitii, intreaga echipa propusa
de Ofertant, Responsabilul verificator si verificatorii de proiecte pe domenii/subdomenii de constructii si
specialitdfi pentru instalatiile aferente constructiilor, fird a ne limita doar la acestea, au urmétoarele
responsabilitati si in:

5.1. Realizarea sistemului de comunicare

Avand in vedere specificul deosebit al investitiei, implicarea potrivit domeniului de activitate a
specialistilor mentionati, pe toati durata lucrarilor, respectiv pand la semnarea de citre comisie a
procesului-verbal de receptia la terminarea lucrarilor cu admiterea acesteia, va oferi Autorititii contractante
garantia respectarii prevederilor privind realizarea unor constructii de calitate cu respectarea prevederilor
legale.

Prestatorul serviciilor isi asuma raspunderea privind disponibilitatea tuturor verificatorilor de
proiecte atestafi pe domenii/subdomenii de constructii si specialitdfi pentru instalatiile aferente
constructiilor, de a participa la discutii cu Autoritatea contractants, in misura convocirii cu cel putin 2
(doud) zile lucritoare in prealabil, pentru chestiuni de derulare curent, precum si imediat in situatii pe care
Autoritatea contractanta le considera necesare si urgente.

Prestatorul, are obligatia de a asigura prezenta obligatorie a tuturor verificatorilor de proiecte la prima
intalnire organizata de citre Autoritatea contractanti, in santier sau la sediul Autorititii contractante, si
ulterior doar la solicitarea reprezentantilor acesteia, ori de cite ori situatia o impune si ori de cite ori
primeste o solicitare scrisi din partea Autorititii contractante sau sub orice alta formi de
comunicare (minutele intdlnirilor de progres realizate de catre reprezentantul echipei de management si
consultantd sunt considerate si ele forme de comunicare oficiale).

Responsabilul verificator va avea responsabilitatea asigurdrii unei legaturi eficiente intre toti
verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitdti pentru instalatiile
aferente constructiilor, precum si cu toate partile implicate in cadrul obiectivului de investitii.

De asemenea, Responsabilul verificator si verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de
constructii si specialitdti pentru instalatiile aferente constructiilor, pe fiecare specialitate in parte, au
obligatia de a acorda sprijin neconditionat echipei de implementare a proiectului, la solicitarea acesteia.

Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea contractului ce se va incheia se va face in
scris. Astfel, orice document scris trebuie inregistrat atit la momentul transmiterii, cit si la momentul
primirii. Pentru operativitate comunicarea dintre parti se poate face si prin e-mail (documentul inregistrat,
semnat, parafat va fi scanat), fax, in masura in care aparatura utilizati are capacitatea tehnica de a confirma
expedierea, respectiv primirea documentelor.

Comunicarile/ notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti dacd nu sunt
consemnate printr-o adresa oficiald. Minuta sedintei este considerati si ea document oficial, daci a fost

luati la cunostinta de cétre tofi factorii implicati si daci au primit un exemplar, existind confirmarea de
primire a acesteia.

5.2. Realizarea sistemului de raportare

Responsabilul verificator are obligativitatea intocmirii dupi caz, a unor rapoarte de activitate, ce
vor ftrebui elaborate in concordanti cu standardele Uniunii Europene, cu prevederile
Ghidului-Solicitantului - conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 si a Ghidului
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specific 3.1.B cladiri publice, Axa prioritara 3 ,,Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii
scizute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 ,,Sprijinirea eficientei energetice, a
gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul de locuinte”,
Operatiunea B - Cladiri publice si solicitirile Autoritatii contractante, documente care vor furniza cel
putin informatii referitoare la: problemele inregistrate, solutii adecvate pentru rezolvarea acestora, puncte
critice, recomandiri, misuri, termene, persoane responsabile, etc.

Responsabilul verificator are obligatia de a centraliza de la toti verificatorii de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii de constructii si specialitd{i pentru instalatiile aferente constructiilor, punctele de
vedere, de a le verifica, si inainta Autorititii contractante urmatoarele rapoarte si documente atat pe suport

de hartie in trei exemplare, cét si in format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.), dupd cum
urmeaza:

5.2.1. Raportul de analizii prezentat Autoritatii contractante, in termen de maxim 20 (doudzeci) de
zile calendaristice de la primirea documentatiei. Raportul de analiza va contine minim:

e lista documentelor originale analizate — se vor mentiona titlul documentului, elaborator,
data elaborérii;

¢ identificarea problemelor existente si potentiale care rezultd din documentatia verificata si
care pot afecta implementarea proiectului;

e constatirile verificatorului de proiecte in urma verificrii documentatiei scrise si desenate,
observatii, neconcordante, necoreldri, diferente, inadvertente, omisiuni, nerespectdri ale prevederilor
legale, prescriptiilor si normelor tehnice, breviare de calcul eronate, lipsa unor cantitati de lucrari sau eronat
prezentate, lipsa unor piese scrise si desenate, memorii tehnice lipsd, necoreldri intre piesele scrise si
desenate, intre diferitele specialititi, alte aspecte cu influente asupra documentatiilor tehnico-economice si
in executia ulterioard a lucrdrilor care pot afecta implementarea proiectului;

e concluzii si recomandari, ale Prestatorului privitoare la documentatie.

Rapoartele de analizi se vor preda in 4 exemplare originale i un exemplar in format electronic
(format editabil si scanat).

5.2.2. Referatele verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si
specialititi pentru instalatiile aferente constructiilor: se vor preda Autoritatii contractante odata cu
predarea documentatiilor tehnico-economice verificate, semnate si stampilate pe fiecare pagina;

Referatele verificatorilor se vor preda in 4 (patru) exemplare originale si un exemplar in format
electronic (format editabil si scanat cu toate semndturile).

5.2.3. Raportul Final la terminarea lucririlor, la receptia la terminarea lucririlor aferente
realizirii obiectivului de investitii va cuprinde cel pufin urmatoarele elemente: detalii i mentiuni
referitoare la serviciile asigurate de citre verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de
constructii si specialita‘;i pentru instalatiile aferente constructiilor pe tot parcursul desfagurérii contractului,
preciziri cu privire la documentatiile verificate, la proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii
lucrérilor (as—bullt) si un capitol special dedicat receptiei la terminarea lucrarii, concluzii, recomandari,
propuneri, masuri, etc.

Acest raport se va preda Autorititii contractante cu cel putin 10 (zece) zile lucrétoare inainte de data
receptiei la terminarea lucririlor, si dupa caz, la solicitarea Autoritdtii contractante, Prestatorul va participa
in calitate de invintat la receptia la terminarea lucrérilor.

- Dupi caz, alte rapoarte ce pot fi solicitate de cétre finantator, echipa de implementare a proiectului
sau de citre Autoritatea contractanti. Acestea se vor realiza de catre Prestator, cu operativitate maxima in
termenul mentionat de catre factorii mentionati.

Rapoartele/referatele de verificare/alte documente vor fi datate, inregistrate, semnate si stampllate
pe fiecare pagini de citre verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si
specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, dupa caz, Responsabilul verificator.

Prin grija Responsabilului verificator, rapoartele vor fi inaintate Autorititii contractante pe baza de
proces - verbal, in vederea aprobirii acestora de catre managerul de proiecte/echipa de implementare a
proiectului sau dupa caz, reprezentantul Autorittii contractante.

Limba oficiald de comunicare, pregitire si prezentare a tuturor documentelor aferente obiectivului de
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investitii este limba roména.

Toate rapoartele, datele si documentele intocmite in derularea contractului transmise cétre
Autoritatea Contractantd spre aprobare, sunt confidentiale si vor deveni proprietatea Autorititii
contractante.

5.3. Completarea Jurnalului de santier

La santier se afla ,Jurnalul de santier al al obiectivului de investitii denumit ........ ...... ” unde
Prestatorul prin verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati
pentru instalatiile aferente constructiilor, are obligatia de a semna prezenta in santier ori de cite ori a
vizitat obiectivul de investitii si de a consemna totodata si propriile observatii.

Nota: Facem precizarea ci, in conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr.10/1995,
wcheltuielile generate de efectuarea wunor Iucrdri suplimentare fatd de documentatia
tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect §i proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau
Juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat”.

Potrivit prevederilor art. 26, alin. (1) din actul normativ invocat, ,.specialistii verificatori de
proiecte atestati rdaspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de
calitate corespunzdtor cerintelor proiectului”,

In conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificérile §i completdrile ulterioare, ,proiectantul, specialistul verificator de proiecte
atestat, fabricantii si furnizorii de materiale §i produse pentru constructii, executantul, responsabilul
tehnic cu execufia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat rdspund potrivit obligatiilor
ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucridrii,
precum si dupd implinirea acestui termen, pe toati durata de existentd a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la
data realizdrii ei”.

Totodatd, potrivit prevederilor art. 35, alin. (1) si (2) din acelasi act normativ, ,proiectarea,

verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii ori executarea de modificiri ale acesteia fird
respectarea reglementdrilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta, dacd in acest fel este pusd in
pericol viata sau integritatea corporald a uneia ori mai multor persoane, constituie infractiune si se
pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani i interzicerea unor drepturi.
(2) Fapta prevazuti la alin. (1), dacd a produs una ori mai multe dintre urmétoarele consecinte: pierderi de
viefi omenesti, vitimare gravd a integrititii corporale sau a sandtitii uneia ori mai multor persoane,
distrugerea totald sau partiald a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje
importante ori alte consecinte deosebit de grave, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare
de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

6. PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnici intr-o maniera organizata, astfel incét aceasta si asigure
posibilitatea verificarii in mod facil a corespondetei cu cerintele/specificatiile previzute in cadrul Caietului
de sarcini si a documentelor anexate la acesta, ce fac parte integranti din documentatia de atribuire.

in acest scop, pornind de la propria expertizd a Ofertantului in domeniul contractului ce urmeaza a fi
atribuit si prin raportare la necesitatile, obiectivele si constrangerile Autorititii contractante, astfel cum au
fost descrise in Caietul de sarcini, propunerea tehnica va cuprinde informatii relevante privind abordarea
propusa de Ofertant pentru executia contractului.

Astfel, propunerea tehnica va cuprinde sectiuni din structura caietului de sarcini, fir3 a se limita doar
la acestea, dupd cum urmeaza:

a) Descrierea activitatii Prestatorului;

b) Echipa prestatorului — numar, pregitire, domeniu/subdomeniu de atestare, etc.;
¢) Modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la:
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e disponibilitatea specialistilor Prestatorului in contextul cerintelor incluse in Caietul de sarcini,
prin prezentarea activititilor si a modalitatii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea
obiectivelor asociate Contractului;

e documentarea in teren, deplasarea tuturor cadrelor de specialitate pentru verificari efectuate pe
santier la inceputul demarrii activitatii dar si pe tot parcursul deruldrii lucrérilor, participarea specialistilor
in cadrul intalnirilor solicitate de catre Autoritatea contractanta;

e existenta programelor si a tehnicii de calcul care sa permita specialistilor efectuarea verificarii
tuturor documentatiilor tehnico-economice, efectuarea calculelor ingineresti, etc.;

e realizarea unei superviziri extinse, pe tot parcursul realizarii lucrdrilor, pana la finalizarea
acestora si semnarea de cdtre comisia de receptie, a procesului-verbal de receptie, cu admiterea receptiei;

e modalitatea de verificare a documentatiilor astfel incét sd nu existe neconcordante, necoreldri,
diferente, inadvertente, omisiuni, nerespectari ale prevederilor legale, prescriptiilor si normelor tehnice,
breviare de calcul eronate, lipsa unor cantitati de lucrari sau eronat prezentate, lipsa unor piese scrise §i
desenate, memorii tehnice lipsd, necorelari intre piesele scrise si desenate, intre diferitele specialitati, alte
aspecte cu influente asupra documentatiilor tehnico-economice si in executia ulterioara a lucrarilor care pot
afecta implementarea proiectului (numar de specialisti, durata de timp necesara prestérii acestor activitati,
etc.);

e modalitatea de verificarea a tuturor documentatiilor, a dispozitiilor de santier, a proiectului
as-built, verificiri la proiecte actualizate/completate/adaptate/modificate in functie de diferite situatii aparute

pe parcursul realizarii lucrarilor, (numar de specialisti, durata de timp necesard prestarii acestor activitati,
ete.);

e accesul la legislatie si la multitudinea de regulamente, prescriptii, normative, instructiuni,
eurocoduri, standarde, stas-uri si alte norme tehnice specifice nationale i comunitare, in vigoare, aplicabile
obiectivului de investitii;

e suplimentarea personalului de specialitate, in functie de situatia impus;

e disponibilitatea Prestatorului si modalitatea de indeplinire a cerintei de participare pe perioada
de garantie a lucririlor, in situatia in care este solicitat de catre Autoritatea contractantd, participarea la
receptia finald a lucrarilor;

e asigurarea echipamentului de protectia muncii, diurne, cazare, mijloace de transport,
combustibil, necesar prezentei specialistilor pe santier sau in cadrul intalnirilor, biroticd, multiplicare
documente, sau orice alte fonduri financiare pe care le considerd necesare pentru functionarea efectiva si
eficienti;

e prezentarea rapoartelor/referatelor/documentatiilor verificate, modalitatea de rdspuns ca

urmare a solicitarilor venite de la finantator, organe de control, ehipa de implementare a proiectului,
Autoritatea contractanta ;

e ecvidentierea punctelor de control, jaloanelor/puncte critice relevante pentru urmérirea
realizérilor;

d) alte aspecte pe care Ofertantul le considera necesare.
Toate specificatiile prezentate in documentatie constituie cerinte minimale i obligatorii pentru luarea

in considerare a ofertelor depuse de ciitre Operatorii economici, nerespectarea acestora atrigind automat
respingerea ofertei ca necorespunzatoare.

In situatia nerespectirii in totalitate a cerinfelor mentionate mai sus, Ofertele vor fi respinse ca fiind
neconforme.

Ofertantii trebuie sa prezinte propunerea tehnica completi, detaliati, clar enuntati fira a lisa loc
de interpretiiri, conform cu cerintele enunfate in Caietul de sarcini. Propunere tehnicd trebuie sa
indeplineasca in mod corespunzitor toate cerintele Autoritafii contractante.

Ofertantul va nominaliza verificatorii de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si pe
specialititi pentru instalatiile aferente constructiilor previzuti la pct. 3.1 din prezentul caiet de sarcini,
implicat in indeplinirea contractului, mentionandu-se domeniul de autorizare si experienfa profesionala,
precum si pentru personalul- suport.

Propunerea tehnicii va cuprinde:

19/ 34



- Modul in care Ofertantul va respecta cerintele impuse de catre Autoritatea contractant, prin
descrierea detaliata, clardi, a tuturor activititilor si a sarcinilor concrete care vor fi incredintate
personalului, pe fiecare specialitate (atdt pentru cei din echipa — cheie de specialisti cat si pentru cei din
echipa-suport), cum se vor desfisura aceste activitati, etc., conform tuturor aspectelor si cerintelor
mentionate in prezentul caiet de sarcini;

- Certificatul de atestare ca verificator de proiect si legitimatia, documente valabile la data
depunerii ofertei si pe toatd perioada derularii contractului, pentru domeniile/subdomeniile sus mentionate;

- Curriculum Vitae — format Europass, datat si semnat de citre persoanele nominalizate pentru
indeplinirea contractului. Pe ultima pagina a CV-ului se va mentiona “Declar pe proprie rdaspundere, sub
sancfiunea prevederilor Codului penal, ca informatiile prezentate sunt corecte i corespund realitafii’;

- Diploma de studii, pentru fiecare dintre specialistii propusi, din care si rezulte absolvirea unei
institufii de invatdmant superior acreditate cu profil/specialitate din domeniul tehnic potrivit domeniului de
atestare ca verificator de proiecte;;

- Registrul verificatorului de proiecte, intocmit conform Anexei nr. 3 din Ordinului M.D.R.A.P.
nr. 2.264/28.02.2018, completat la zi conform prevederilor legale in vigoare;

- Declaratie de disponibilitate a fiecdrui verificator de proiecte, semnati si datatd, pentru intreaga

perioada de derulare a contractului, pana la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor
cu admiterea receptiei;

- Declaratie privind faptul ca, Prestatorul isi exprima disponibilitatea de a sprijini Autoritatea
contractanta daca aceasta solicitd prezenta acestuia pe perioada de garantie a lucrdrilor, prin participare
efectivd, emitere puncte de vedere/solutii, pani la semnarea procesului-verbal de receptie finali a lucrarilor

de cétre comisia de receptie, cu admiterea receptiei, fira solicitarea unor fonduri financiare suplimentare
fata de oferta prezentati;

- Documente justificative din care si reiasd implicarea in minim 5 (cinci) proiecte similare celui
care fac obiectul achizitiei: Scrisoare/scrisori de recomandare de la beneficiarii serviciilor prestate din care
sa reiasd calitatea serviciilor efectuate ca verificator de proiecte, potrivit domeniului de activitate/Contract
de munca din care sa reiasa experienti ca verificator de proiecte/Adeverintd semnati de angajator din care
sa reiasd experienta ca verificator de proiecte potrivit domeniului de competentd, etc. Din aceste
documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, obiectul contractului, perioada realizirii acestuia.

* Tabelul prezentat in ANEXA 3 si 4, la prezentul caiet de sarcini.

Ofertele care nu vor detalia si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei cerinte
cu restul prevederilor caietului de sarcini se consideri neconforme.

Nota: Toate aspectele mentionate in caietul de sarcini sunt obligatorii. Neregisirea in

continutul propunerii tehnice a unuia dintre aspectele mentionate in caietul de sarcini poate atrage
declararea ofertei ca fiind neconforma.

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ¢ nu sunt respectate elemente
ale Caietului de sarcini (sunt inferioare sau nu corespund ceringelor previazute in caietul de sarcini),
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a sista prestarea

serviciilor pana la remedierea operativi de citre Prestator a situafiei constatate, cu aplicarea penalitatilor ce
vor fi previzute in Contract.
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7. PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE

In vederea documentirii necesare, Ofertantul poate vizita imobilul in perioada de intocmire a ofertei,

in baza unui tabel ce va contine datele de identificare a persoanelor, aprobat de citre Autoritatea
contractanta.

Accesul in incintd se va efectua pe baza actului de identitate si a unei delegatii emisa de Ofertant,
semnatd §i stampilatd in original. Vizionarea imobilului se va face cu insotirea unui delegat din partea
Autoritdfii contractante, ulterior vizionarii fiind intocmit un proces - verbal de vizitare a
amplasamentului, semnat de catre participanti si reprezentantii Autoritatii contractante.

Pentru indeplinirea tuturor activitatilor specificate in prezentul caiet de sarcini, coroborat cu propriile
concluzii, Prestatorul isi va prevede in cadrul ofertei prezentate toate fondurile financiare necesare
realizarii tuturor activitatilor, fonduri financiare pe care le consider necesare pentru functionarea efectiva

si eficientd, astfel incdt s rdspundd cu operativitate si profesionalism tuturor solicitirii Autorititii
contractante.

Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incit si furnizeze téate informatiile necesare,
astfel Incét s se poata proba asigurarea realizarii tuturor activititilor, cel putin la nivelul calitativ solicitat
prin caietul de sarcini, cu respectarea pretului ofertat.

in cadrul propunerii financiare, Ofertantii vor trebui si includi toate cheltuielile legate de
implementarea contractului, care pot fi incidente pana la receptia finala, cum ar fi, dar fari a se limita
doar la cele ce urmeaza: salariile sau onorariile tuturor specialistilor, orice costuri logistice conexe
realizarii contractului (cum ar fi transport specialisti pentru a participa la intlnirile solicitate de catre
Autoritatea contractantd, pentru efectuarea verificarilor proprii pe santier, verificare extinsi, costuri
privind cazarea, diurna, masa, etc.), costuri de comunicatii (voce/date), costuri cu diverse materiale
(consumabile), costuri cu echipamente din dotarea Ofertantului (programe de calcul, acces la legislatie,
norme tehnice, etc.), alte cheltuieli indirecte (cum ar fi costurile cu garantiile acordate), etc.

in acest sens, ponderea/cuantumul acestor costuri se va evidentia in mod distinct intr-o Anexa la
propunerea financiara (intocmitd potrivit propriului model al Ofertantului).

Totodatd, intra in obligatia Ofertantilor s demonstreze, la prima cerere scrisi a comisiei de evaluare,
faptul ¢4 au previzut in cadrul ofertei resurse financiare suficiente pentur a indeplini toate activititile ce

trebuie intreprinse de cétre acestia pentru a-si indeplini in mod corespunzitor obligatiile in cadrul
contractului.

Propunerea financiari are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toati perioada
de valabilitate stabilitd de citre Autoritatea contractantd si asumati de cdtre Ofertant. Nu sunt permise
omisiuni, necorelari sau ajustiri ale propunerii financiare.

Oferta este fermd, riméne valabili pe toatd derularea contractului, firi modificarea pretului
contractat.

in prezentarea propunerii financiare, Ofertantul va prezenta in detaliu modul de fundamentare a
valorii ofertate, respectiv analizii pret - costurile care conduc la acest pret (pentru fiecare activitate
care face obiectul contractului).

In Oferta financiara, se va mentine de catre Ofertant toatd perioada de implementare a contractului si
se va prezenta, in forma tabelara, prin mentionarea minima a urmétoarelor :

Nr. Activitate Durati activitate (zile Prejin LEI y
ot calendaristice/luni) Fara Inclusiv
TVA TVA

Verificarea documentatiilor necesare pentru obtinerea
avizelor  aferente certificatului de  urbanism,
documentatii necesare pentru prelungirea/actualizarea
avizelor, acordurilor, autorizatiilor, etc;

Verificarea documentatiilor tehnico - economice faza,

II | documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
(D.A.LL)
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Verificarea documentatiilor tehnico - economice faza de
proiectare:

e autorizare executare lucrdri de construire (P.A.C
/D.T.A.C.)/desfiintare lucrari (P.A.D. /D.T.A.D.);

e organizare a executiei lucrarilor (P.O.E/D.T.O.E),
I proiect tehnic de executie (P.T.), detalii de executie
lucrari (D.E.), scenariu de securitate la incendiu (S.S.1.),
documentatia privind urmdrirea comportdrii  in
exploatare a constructiei si cea privind mentenanta
instalatiilor §i echipamentelor, planul si programele de
control a calitatii lucrarilor in toate fazele de executie
lucréri, alte documentatii necesare realizarii obiectivului

Verificarea documentatiilor, inclusiv studii de solutii,
elaborate de cdtre firme autorizate pentru obtinerea
acordurilor, autorizatiilor, avizelor, precum si a
documentatiilor intocmite pentru executarea tuturor
IV | lucrarilor de bransare si racordare la utilititile
necesare functionirii constructiei, functie de avizele
furnizorilor de utilitdti necesare pentru realizarea
bransamentelor si racordarea la utilitati, realizarea unor
lucréri provizorii;

Verificarea documentatiilor necesare autorizarii
I.S.C.LR., puneri in functiune, calibrari, verificari
metrologice ale utilajelor aferente investitiei care impun
V |avizare, autorizare, etc., documentatii necesare
efectudrii probelor, testelor, punerea in functiune a
instalatiilor, receptiilor lucrérilor, plan cu traseul
utilitatilor in incinta imobilului;

Verificarea documentatiilor ca urmare a modificérilor
de solutii tehnice pe parcursul lucrarilor:

VI 3.2.1. -dispozitii de santier, alte documentatii;
3.2.2. - proiect tehnic de executie actualizat la data
finalizarii tuturor lucrarilor (as-built), in situatia

in care apar modificari ale proiectului initial;

Alte costuri pe care le considerd necesare pentru
VII | indeplinirea corespunzitoare a contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini

S . TOTAL GENERAL OFERTA

540 zile de Ia Ordinul de
- " R incepere a executdrii
Termen limiti pentru finalizarea lucririlor aferente contractului de

obiectivului de investitii proiectare si executie
(Ordinul a fost emis la

data de 14.09.2020)

Prestatorul prin verificatorii de proiecte atestati pentru domeniile/subdomeniile de constructii si
specialitdtile pentru instalatiile aferente constructiilor, are obligatia de a asigura numirul de specialisti
considerati necesari pentru a verifica toate documentatiile, cu operativitate si profesionalism, astfel incat
derularea lucrérilor si se realizeze féra sincope, cu respectarea prevederilor privind calitatea in constructii,
precum si cu incadrarea in termenul contractat pentru finalizarea lucrarilor.

Astfel, Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat, aceasta s includi toate aspectele
mentionate in prezentul caiet de sarcini si sd furnizeze clar si detaliat, fird a lsa loc la interpretri, toate

informatiile cu privire la pref, tarif, transport, precum si alte conditii financiare pe care le considerd
necesare legate de obiectul contractului.
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Tarifele ofertei vor fi exprimate ferm, clar, firi a lisa loc la interpretiri, neputind fi modificate
sau ajustate pe toati perioada de derulare a contractului.

Propunerea financiari va fi exprimata in lei, rotunjit la doud zecimale, fard TVA.

Ofertele care nu vor detalia si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei cerinfe
cu restul prevederilor caietului de sarcini se considera neconforme.

NOTA: Avind in vedere constringerile de timp aferente finalizirii obiectivului de investitii finantat
din fonduri europene nerambursabile dar si de la bugetul de stat, Autoritatea contractanta va introduce in
conditiile contractuale obligatiile si raspunderile partilor, termene de executare dar si clauze care ii va
permite aplicarea unor penalititi si despigubiri pentru neexecutarea obligatiilor asumate sau chiar
rezilierea contractului si executarea garantiei de bund executie daci va constata ca Ofertantul/Prestatorul

castigator nu-si indeplineste obligatiile la termenele si conditiile stabilite in acest caiet de sarcini, contract si
oferta sa.

8. MODALITATEA DE PLATA

Plata serviciilor se va face etapizat, pe méasura realizérii, dupa cum urmeaza:

a) 20 % din valoarea contractata, dupa verificarea documentatiilor previzute la pct. I si II si obtinerea
de cétre Autoritatea contractanti a tuturor referatelor (fard obiectiuni) privind verificarea
documentatiilor mentionate pentru toate specialititile de cétre verificatorii de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitéti.

b) 40 % din valoarea contractatd, dupa verificarea documentatiilor prevazute la pct. III si obtinerea de
citre Autoritatea contractantd a tuturor referatelor (fira obiectiuni) privind verificarea
documentatiilor mentionate pentru toate specialititile de catre verificatorii de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitati si dupa avizarea programului de control a calitdtii lucrarilor, in
faze determinante, de cdtre de catre Serviciul Controlul Calitdtii in Constructii din cadrul
D.G.L. - M.A.L (organ de control similar I.S.C. conform art. 34 din Legea nr.10/1995) si obtinerea
Autorizatiilor de construire de la Serviciul Patrimoniu Imobiliar si Protectia Mediului din cadrul
D.G.L.-M.AL;

¢) 15 % din valoarea contractata, dupa verificarea documentatiilor prevazute la pct. IV si obtinerea de
citre Autoritatea contractantd a tuturor referatelor (fard obiectiuni) privind verificarea
documentatiilor mentionate pentru toate specialitdtile de catre verificatorii de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitati;

d) 15 % din valoarea contractatd, dupa verificarea documentatiilor prevédzute la pct. V i obtinerea de
citre Autoritatea contractantd a tuturor referatelor (fard obiectiuni) privind verificarea
documentatiilor mentionate pentru toate specialititile de cétre verificatorii de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii §i specialititi;

e) 10 % din valoarea contractatd, pentru verificarea documentatiilor prevdzute la pct. VI, dupa
semnarea de catre comisia de receptie la terminarea lucrdrilor, cu admiterea lucrarilor, a
procesului-verbal de receptie la terminarea tuturor lucrarilor aferente finalizarii intregului obiectiv
de investitii (potrivit art. 15, lit. d) din HG 273/1994 comisia de receptie are obligatia examindrii
documentatiei aferente Cartii tehnice a constructiei, inclusiv a proiectului tehnic de execufie
actualizat la data finalizarii lucrarilor ,,as-built”).

Plitile se vor efectua esalonat, numai dupd aprobarea raportului de analizi, precum §i a
raportului final la terminarea lucriirilor, aferent realizarii obiectivului de investifii, de citre
reprezentantul Autoritatii contractante sau managerul de proiecte, semnarea proceselor - verbale de receptie
la terminarea lucrarilor si reprezinta valorile maxime pe care Autoritatea Contractantd le poate deconta pe
baza documentelor justificative avansate. Este necesar ca ultima facturd sd fie emisd in perioada de
implementare a proiectului.

Dupi apobarea rapoartelor, Prestatorul poate emite factura, plata serviciilor efectuate se va face in
termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea facturii si a documentelor justificative.
Efectuarea platilor este conditionatd de indeplinirea de cétre Prestator a obligatiilor ce 1i revin conform
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contractului, doveditd prin acceptarea de citre Autoritatea contractanti a serviciilor prestate, prin semnarea
rapoartelor, proceselor - verbale de receptie si in baza facturilor emise si transmise 1n original de Prestator.

Factura de platad va fi insotitd de un exemplar in original al rapoartelor mentionate precum si de
referatele verificatorilor de proiecte atestati pentru domeniile/subdomeniile de constructii si specialitatile
pentru instalatiile aferente constructiilor, pentru documentatiile verificate.

Platile se vor efectua esalonat conform celor mai sus precizate, si care se vor mentiona in Anexa
nr. 1 - Graficul de pliti, pentru verificarea tehnicd de calitate a proiectelor (piese scrise si desenate)
elaborate in diverse faze de proiectare, a detaliilor de execufie si a modificarilor de solufii tehnice pe
parcursul lucrdrilor, la obiectivul de investitii ,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADIRII PUBLICE - POLITIA MUNICIPIULUI RESITA?”, de cdtre verificatori tehnici atestafi
potrivit prevederilor legale.

Autoritatea contractanti nu acorda avans Prestatorului.

9. DURATA CONTRACTULUI

Contractul intrd in vigoare la data semnarii de ambele parti si inceteazi si produci efecte dupa data
semnarii Procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, cu admiterea receptiei la terminarea
lucrdrilor  aferente obiectivului de investitii ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADIRII PUBLICE — POLITIA MUNICIPIULUI RESITA”.

9.1 Data de incepere a contractului

Termenul de incepere a indeplinirii obligatiilor contractuale de citre Prestator va fi cel mult 5 zile
calendaristice de la data semndrii contractului de ambele parti.

Autoritatea contractantd va emite in termenul mentionat, Ordinul de incepere a activititii de
verificare a documentatiilor tehnico-economice elaborate pe faze de proiectare, prin verificatori de
proiecte, atestafi pe domenii/subdomenii de constructii si specialitii pentru instalatiile aferente, document
emis in 2 (doud) exemplare si distribuit astfel:

a) un exemplar la Autoritatea contractanti;
b) un exemplar la Prestator.

9.2 Durata contractului

Contractul intrd in vigoare la data semnarii de ambele parti si inceteaza si produci efecte dupi data
semndrii Procesului - verbal de receptie finald cu admiterea receptiei finale a lucririlor aferente obiectivului

de investitii, ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE - POLITIA
MUNICIPIULUI RESITA”.

in cadrul contractului se va stipula o clauzi, privind disponibilitatea Prestatorului de a sprijini
Autoritatea contractantd, dacd aceasta din urma solicitd prezenta Prestatorului pe perioada de garantie a
lucrarilor pand la semnarea procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor de catre comisia de receptie, cu
admiterea receptiei, prin participare efectivé a acestuia, emiterea unor puncte de vedere/solutii referitoare la
situafia constatatd, fara solicitarea unor fonduri financiare suplimentare fati de oferta prezentata.

9.3 Garantia de bunii executie a serviciilor

Garantia de bund executie este de 10 % din valoarea contractului fird T.V.A. si se va constitui
conform art. 40 din H.G. nr. 395/2016'!, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnirii contractului.

Perioada de valabilitate a garantiei de bund executie este pe toatd perioada de valabilitate a
contractului.

Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, n limita
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu Isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii

" HG. nr 39572016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioar
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unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea contractanta are obligatia de a notifica acest
lucru Prestatorului, preciznd totodata obligatiile care nu au fost respectate.

Autoritatea contractanta va restitui garantia de buna executie, in termen de maxim 14 zile de la data
incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor (cu admiterea receptiei) executate in baza
documentatiei tehnico-economice elaborata pe faze de proiectare, verificata prin verificatori de proiecte,
dacd Autoritatea contractanta nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupr ei.

Autoritatea contractantd se obligd sd elibereze garantia de participare la licitatie numai dupa ce
Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

10. FACILITATI ASIGURATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

In vederea documentarii necesare, potentialii Ofertanti pot vizita amplasamentul in perioada de
intocmire a ofertei, in baza unui tabel ce va contine datele de identificare a persoanelor, aprobat de catre
Autoritatea contractanta.

Operatorii economici interesati vor trimite o solicitare de participare la vizita cu cel putin 3 (trei) zile
inainte de data preconizatd pentru vizitd. Accesul in incintd se va efectua pe baza actului de identitate §i a
unei delegatii emisa de Ofertant, semnata si stampilata in original.

Vizionarea imobilului se va face cu insotirea unui delegat din partea Autoritatii contractante, ulterior
viziondrii fiind intocmit un proces-verbal de vizitare a amplasamentului, semnat de cétre participanti si
reprezentantii Autoritdtii contractante.

Autoritatea contractantd va pune la dispozifia Prestatorului cu care va incheia contractul, conform
celor mentionate in prezentul caiet de sarcini, documentatia tehnico-economica elaboratd de catre
Proiectant, pe faze de proiectare.

La solicitarea Prestatorului, Autoritatea contractantd poate pune la dispozitie si Expertiza tehnica
constructii i instalatii, Audit energetic, Certificatul de urbanism si avizele aferente acestuia, documentatie
de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.L.).

11. FACILITATI ASIGURATE DE CATRE PRESTATOR

Pe intreaga duratd a contractului, Prestatorul va fi responsabil de desfdsurarea activititii tuturor
verificatorilor de proiecte atestati potrivit domeniului de activitate, precum si a intregului personal implicat
de catre acesta, in vederea indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale.

Pentru indeplinirea tuturor activitatilor specificate in prezentul caiet de sarcini, Prestatorul va analiza
cu foarte multa responsabilitate toate aspectele ce tin de prestarea activitatii si va prevede in cadrul ofertei,
toate fondurile financiare pe care le considerid necesare desfasurdrii activitatii prezentate in caietul de
sarcini, printre care fard a se limita doar la acestea, mentiondm:

efonduri financiare necesare, cazirii, transportului, diurnei, etc., tuturor specialistilor, privind:
participarea la intilnirile mentionate, documentare in teren, deplasare pentru verificéri efectuate la inceputul
demardrii activititii si pe santier pe parcursul deruldrii lucrarilor, realizarea unei superviziri extinse,
participarea specialigtilor la solicitarea Autoritatii contractante, pentru oferirea unor solutii potrivit
domeniului de activitate, pe perioada de garantie a lucrarilor, etc.;

efonduri financiare pentru programe, tehnicd de calcul care sd permitd efectuarea: calculelor
ingineresti, verificarea tuturor documentatiilor tehnico - economice, dispozitiilor de santier, proiectului
as-built, proiectelor actualizate/completate/adaptate/modificate in functie de diferite situafii aparute pe
perioada lucrarilor, acces la legislatie si la multitudinea de regulamente, prescriptii, normative, instructiuni,
eurocoduri, standarde, stas-uri si alte norme tehnice specifice nationale si comunitare, in vigoare, aplicabile
obiectivului de investitii;

e acoperirea tuturor costurilor financiare impuse de redactarea, reproducerea, tiparirea, multiplicarea
rapoartelor, referatelor, punctelor de vedere, etc.;

e echipament de protectie pe santier (casti de protectie, veste reflectorizante, etc.);

e acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicatiile de serviciu (telefoane, acces internet, fax,
imprimanta, calculatoare, etc.)

e suplimentarea personalului de specialitate, daci situatia o impune;
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eincheierea unei polite de asigurare de rispundere civili profesionald, pentru verificarea
tehnici de calitate a proiectelor si a detaliilor de executie, elaborate pe diverse faze de proiectare,
prin verificatori tehnici atestar, ce va acoperi riscurile specifice pe toatd durata contractului, conform art.
31 din Legea 10/1995. Prestatorul va prezenta Autoritatii contractante polita de asigurare in termen de 15
(cincisprezece) zile calendaristice de la semnarea contractului.

e orice alte fonduri financiare pe care le consideri necesare pentru o functionare eficienta, astfel incat
sd raspundd cu operativitate si profesionalism tuturor solicitdrilor Autoritdtii contractante/echipei de
implementare a proiectului privind realizarea obiectivului de investitii ,,CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE — POLITIA MUNICIPIULUI RESITA” .

Oferta este fermi si riméne valabili pe toati derularea contractului, firdi modificarea
pretului contractat.

12. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractanta va desfisura o procedura de achizitie in conformitate cu prevederile Legii
98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertele vor fi evaluate de catre comisia de evaluare, iar criteriul utilizat pentru desemnarea ofertei
castigdtoare este preful cel mai scazut sau cel mai bun raport calitate-cost, in conditii de oferta acceptabild
din punct de vedere tehnic si economic (Oferta care corespunde complet tuturor cerintelor formulate in
caietul de sarcini).

Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale

In cazul in care doua sau mai multe oferte, confin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, atunci in
vederea atribuirii contractului de achizitie publica, se va solicita respectivilor Ofertanti pentru departajare, o
noua propunere financiard in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit Ofertantului a cirui nous
propunere financiari are pretul cel mai sciizut.

13. MONITORIZARE SI EVALUARE

Autoritatea contractanta va evalua pe tot parcursul realizirii Contractului, modul in care Prestatorul a
implementat Contractul.

In conformitate cu prevederile art. 166 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, Auforitatea contractantd are obligafia de a emite documente constatatoare care confin
informatii referitoare la indeplinirea sau, dupd caz, neindeplinirea obligatiilor contractuale de ciitre
contractant/contractant asociat si, dacd este cazul, la eventualele prejudicii.

Definirea indicatorilor de monitorizare si evaluare - Firi a se limita doar la acestia, urmatorii
indicatori se vor utiliza in rapoartele referitoare la progresul inregistrat si monitorizare:

a) Termene limita pentru fiecare etapa si respectarea acestora;

b) Transmiterea la timp, in termen, a documentatiilor tehnico - economice elaborate pe faze de
proiectare, verificate de catre verificatori atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru
instalatiile aferente, precum si a dispozitiilor de santier, proiectelor actualizate/modificate/completate,
proiectului tehnic actualizat la data finalizarii lucririlor as-built, daci este cazul, , etc.;

¢) Transmiterea la timp, in termen, a referatelor privind verificarea documentatiilor, rapoartelor,
etc.;

d) Calitatea corespunzitoare a activitatilor ofertate, cu respectarea prevederilor legale, prescriptiilor
si reglementérile tehnice, multitudinii de regulamente, prescriptii, normative, instructiuni, eurocoduri,
standarde, stas-uri si alte norme tehnice specifice, in vigoare, aplicabile obiectivului de investitii.

e) Participarea la intalnirile mentionate, implicarea privind rezolvarea aspectelor constatate si
oferirea unor solutii, potrivit domeniului de competenti, deplasare pentru verificari efectuate la inceputul
demardrii activitatii si pe santier pe parcursul derulirii lucrarilor, realizarea unei supervizdri extinse, etc;

f) Numdrul problemelor contractuale legate de proiectarea lucrarilor solutionate corespunzitor prin
sprijinul acordat Autoritatii contractante si echipei de implementare a proiectului.
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Rezultate vizibile :

1) Documentatiile tehnico-economice elaborate de catre Proiectantul lucrarilor pe faze de
proiectare si verificate de catre Prestator, sunt clare, complete, detaliate, fira ambiguititi, omisiuni si
necoreldri, respectd prevederile legale si multitudinea de norme tehnice aplicabile lucrarilor;

2) Toate referatele de verificare si rapoartele sunt transmise in timpul solicitat si aprobate de
managerul de proiect/echipa de implementare a proiectului/Autoritatea contractantd. Calitatea raportului
transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat, adica foarte detaliat;

3) Participarea operativi a factorilor implicati in cadrul intdlnirilor mentionate in prezentul caiet de
sarcini, la solicitarea Autoritatii contractante;

4) Verificarea extinsa pe tot parcursul realizérii lucrarilor pana la semnarea de cétre comisia de
receptia la terminarea lucrarilor a procesului - verbal de receptie, cu admiterea receptiei, identificarea
neconformititilor, neconcordantelor si transmiterea solutiilor, masurilor, punctelor de vedere catre
Autoritatea contractant, cu maxima operativitate, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare;

5) Finalizarea tuturor activititilor in termen si conform bugetului prevazut in contract, un
Management de contract adecvat pentru serviciul de verificare a documentatiilor si a modului de
solutionarea a eventualelor probleme, dispute, etc.

6) Modul de comunicare cu ceilalti factori implicati in realizarea obiectivului de investitie
(implicare, eficientd si operativitate maxima/ implicare, eficientd si operativitate moderatd/ implicare,
eficientd si operativitate minima);

7) Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului,
solicitarilor Autoritatii Contractante, coroborat cu prevederile legale, reglementrile si prescriptiile tehnice
aplicabile obiectivului de investitii;

8) Realizarea la timp a tuturor sarcinilor sale si realizarea tuturor obiectivelor specifice;

9) Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derulirii obiectivului de investitii, in
perioada de timp agreatd de Autoritatea Contractanta;

10) Veriticarea proiectului tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrérilor as-built si
predarea acestuia Autoritatii contractante cu cel putin 10 zile inainte de data stabilitd pentru receptia la
terminarea lucrarilor;

11) Participarea operativd la solicitarea Autoritdtii contractante, in situatia in care se impune
prezenta Prestatorului, prin verificatori de proiecte atestati, pe perioada de garantie a lucrarilor i elaborarea
unui punct de vedere referitor la problema semnalata;

Ofertantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii de
monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanta ai Prestatorului vor fi monitorizati de citre Managerul de
proiect al Autoritdtii Contractante, care va dispune mésurile necesare in functie de situatia constatata.

In cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite
document constatator negativ.

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanta va evalua performanta de ansamblu a Prestatorului
in legiturd cu executarea Contractului si poate comunica in sistemul de achizitii publice, punctul de vedere
privind modul de indeplinire a contractului.

14. LIMBA UTILIZATA IN DERULAREA CONTRACTULUI

Limba utilizatd in cadrul activitatilor pe care le vor desfasura specialistii este limba roméand. Toate
documentele elaborate de acestia, precum si toate documentele aferente obiectivului de investitii vor fi
elaborate si prezentate in limba roméana.

Notii: Toate aspectele mentionate in caietul de sarcini sunt obligatorii. Neregisirea in
continutul propunerii tehnice a unuia dintre aspectele mentionate in caietul de sarcini poate atrage
declararea ofertei ca fiind neconforma.

27/34



15. MODELE ANEXE

Prezentul caiet de sarcini cuprinde un numir de 4 anexe, dupa cum urmeazi:

NUMAR ANEXE DENUMIRE ANEXA

Arexa i 1 Corespondenta domeniilor/subdomeniilor de constructii si specialitatilor pentru
instalatiile aferente constructiilor;

Anexa nr. 2 Model Registrul verificatorului de proiecte

Anexa nr. 3 Lista nominala - Tabel centralizator - cu experienta specialistilor vizati vizati a
constitui echipa Prestatorului
Listd nominala - tabel centralizator - cu experienta specialistilor vizati vizati a

Anexa nr. 4 p 3
constitui echipa prestatorului

16. NOTA FINALA

a) Toate aspectele si cerintele mentionate in prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii si
eliminatorii;

b) Activitatile solicitate in prezentul caiet de sarcini vor fi contractate de un singur operator
economic.

¢) Prestatorul prin personalul implicat are obligatia sii pistreze confidentialitatea datelor
tehnice si economice ale Autorititii contractante.
Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini nr. 66808 din 09.11.2020

Corespondenta domeniilor/subdomeniilor de constructii
si specialititilor pentru instalatiile aferente constructiilor

Domenii/subdomenii
de constructii si
Domenii/Subdomenii specialitdti pentru
de constructii si instalatiile
specialitdti pentru |Domenii/ aferente
instalatiile Subdomenii de constructiilor
aferente constructii si obtinute conform Domenii/
constructiilor specialitdti Ordinului Subdomenii de
obtinute conform pentru ministrului constructii si
Hotdrdrii Guvernului|instalatiile lucrdrilor publice, |specialititi
nr. 731/1991 privind|aferente transporturilor si pentru
Simbol |aprobarea constructiilor locuintei nr. 777/ instalatiile
Regulamentului de obtinute conform|2003 pentru aferente
atestare Ordinului aprobarea constructiilor
tehnico-profesionald|ministrului reglementdrii conform
a specialistilor cu |lucrdrilor tehnice ,Indrumitor |prezentei
activitate in publice si pentru atestarea proceduri
constructii, cu amenajdrii tehnico-profesionald
modificdrile si teritoriului nr.|a specialistilor cu
completirile 77/N/1996 activitate in
ulterioare constructii®, cu
modificdrile si
completédrile
ulteriocare
0 1 2 3 4
Rezistenti
mecanicd si
stabilitate
pentru
Rezistentd si constructii cu
stabilitate structura de
pentru Rezistentd mecanicd |rezistentid din
Rezistenta si constructii si stabilitate beton,
stabilitatea la civile, pentru constructii beton-armat,
solicitdri statice, |industriale, civile, industriale, |zid&rie, lemn
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dinamice, inclusiv agrozootehnice; |agrozootehnice; pentru
la cele seismice energetice; energetice; constructii:

Al pentru constructiil telecomunicatii; |telecomunicatii; - civile,
civile, industriale |miniere; miniere; edilitare industriale,
si agrozootehnice, edilitare si de |si de gospodérie agrozootehnice;
cu structura de gospodédrie comunald - cu - energetice;
rezistentd din comunald - cu structura din beton, |- pentru
beton, beton-armat structura din beton-armat, telecomunicatii;
si zidéarie beton, ziddrie, lemn - pentru

beton-armat, exploatari
zidarie, lemn miniere;
- aferente
retelelor
edilitare si de
gospoddrie
comunala
Rezistenta
mecanicd si
stabilitate
pentru
Rezistentd si constructii cu
stabilitate Rezistentd mecanicd |structura de
pentru si stabilitate rezistentd din
Rezistenta si constructii pentru constructii metal, lemn si
stabilitatea la civile, civile, industriale, |alte materiale
solicitari statice, |industriale, agrozootehnice; compozite:
dinamice, inclusiv agrozootehnice; |energetice; - civile,

A2 la cele seismice, energetice; telecomunicatii; industriale,
pentru constructii telecomunicatii; |miniere edilitare si|agrozootehnice;
civile, industriale |miniere; de gospodirie - energetice;
si agrozootehnice, edilitare si de |comunald - cu - pentru
cu structuri de gospoddrie structura de telecomunicatii;
rezistentd din metal |comunalda - cu rezistentd din - pentru

structura de metal, lemn exploatdri
rezistentd din miniere;
metal, lemn - aferente
retelelor
edilitare si de
gospoddrie
comunala
Rezistenta si
stabilitatea la
solicitdri statice,
dinamice, inclusiv

A3 la cele seismice,
pentru constructii
civile, industriale
si agrozootehnice,
cu structuri de
rezistentd din lemn

Rezistentd

mecanicad si
Rezistenta si stabilitate
stabilitatea la Rezistentd si pentru
solicitdri statice, |stabilitate Rezistentd mecanicd |infrastructura
dinamice, inclusiv pentru si stabilitate transportului

R4 la cele seismice, constructii pentru constructii rutier:
pentru constructii rutiere, rutiere, drumuri, - drumuri;
rutiere, drumuri, drumuri, piste piste de aviatie; - podete,
poduri, tunele si de aviatie; poduri; tunele poduri,
piste de aviatie poduri; tunele viaducte;

- tunele;

- piste de

aviatie

Rezistentad

mecanicid si

stabilitate
Rezistenta si pentru
stabilitatea la Rezistenta infrastructura
solicitdri statice, |mecanica si Rezistentd mecanicd |transportului pe

A5 dinamice, inclusiv stabilitate si stabilitate sine:
la cele seismice, pentru pentru constructii - feroviar;
pentru constructii constructii de de cdi ferate - tramvai;
de cdi ferate cdl ferate - metrou;
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- podete,

poduri,
viaducte;
- tunele
Rezistenta si Rezistenta
stabilitatea la Rezistentd si mecanicd si
solicitdri statice, |[stabilitate Rezistentd mecanicd |stabilitate
dinamice, inclusiv pentru si stabilitate pentru
R la cele seismice, constructii de pentru constructii constructii de
pentru constructii porturi si de porturi si porturi si
de porturi si platforme marine|platforme marine platforme
platforme marine portuare si
marine
Rezistenta si Rezistentd
stabilitatea la Rezistentd si Rezistentd mecanicd |mecanicd si
solicitdri statice, |stabilitate si stabilitate stabilitate
A7 dinamice, inclusiv pentru pentru constructii pentru
la cele seismice, constructii si si amenajéari constructii si
pentru constructii amenajari hidrotehnice amenajari
si amenajari hidrotehnice hidrotehnice
hidrotehnice
Rezistenta si
stabilitatea la
solicitdri statice,
A8 dinamice, inclusiv
la cele seismice,
pentru constructii
energetice
Rezistentd
mecanicd si
stabilitate
Rezistenta si pentru
stabilitatea la Rezistentd si Rezistentd mecanicd |constructii si
solicitdri statice, |stabilitate la si stabilitate la sisteme pentru
AS dinamice, inclusiv constructii constructii pentru imbundtdtiri
la cele seismice, la|pentru imbundtatiri funciare,
constructii pentru imbundtdtiri funciare amenajdri
imbundtatiri funciare funciare,
funciare amenajari de
irigatii,
desecare si
drenaj
Rezistenta si
stabilitatea la
solicitdri statice,
al10 dinamice, inclusiv
la cele seismice, la
constructii pentru
telecomunicatii
Rezistenta si
stabilitatea la
solicitari statice,
Al dinamice, inclusiv
la cele seismice,
pentru constructii
edilitare si de
gospoddrie comunald
Rezistenta si
stabilitatea la
solicitdri statice,
Al2 dinamice, inclusiv
la cele seismice,
pentru constructii
miniere
Rezistenta
Rezistenta si mecanicad si
stabilitatea Rezistenta mecanicd |stabilitatea
terenului de si stabilitatea masivelor de
Af fundare a

constructiilor
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si a masivelor
de pamant

a masivelor de
pamant

fundare si
interactiunii cu
structurile
ingropate

Siguranta in

Siguranta in

exploatare Siguranta in exploatare

pentru exploatare pentru pentru
Siguranta in constructii constructii civile, |construcfii:
exploatare pentru civile, industriale, - civile,

Bl constructii civile, |industriale, agrozootehnice; industriale,
industriale si agrozootehnice; |energetice; agrozootehnice;
agrozootehnice energetice; telecomunicatii; - energetice;

telecomunicatii; |miniere i
miniere telecomunicatii;
- miniere
Siguranta in Siguranta in
Siguranta in exploatare Siguranta in exploatare
exploatare pentru pentru exploatare pentru pentru

B2 constructii rutiere, |constructii constructii rutiere, |constructii
drumuri, poduri, rutiere, drumuri, piste de aferente
tunele si piste de drumuri, piste aviatie; poduri; transportului
aviatie de aviatie; tunele rutier

poduri; tunele
Siguranta in
Siguranta in Siguranta in Siguranta in exploatare
exploatare pentru exploatare exploatare pentru pentru

B3 constructii de cé&i pentru constructii de c&i constructii

ferate constructii de ferate aferente
cai ferate transportului pe
sine
Siguranta in
Siguranta in Siguranta in Siguranta in exploatare
exploatare pentru exploatare exploatare pentru pentru:

B4 constructii de pentru constructii de constructii de
porturi si platforme|constructii de porturi si platforme|porturi si
marine porturi si marine platforme

platforme marine portuare si
marine
Siguranta in Siguranta in Siguranta 1in Siguranta in
exploatare pentru exploatare exploatare pentru exploatare

B5 constructii si pentru constructii si pentru
amenajari constructii si amenajari constructii si
hidrotehnice amenajdri hidrotehnice amenajari

hidrotehnice hidrotehnice
Siguranta in

B6 exploatare pentru
constructii
energetice

Siguranta in
expleoatare
pentru
Siguranta in constructii si
Siguranta in exploatare la Siguranta in sisteme pentru
explcatare la constructii exploatare la imbundtdtiri

B7 constructii pentru |pentru constructii pentru funciare,
imbundtatiri imbundtdtiri imbundtatiri amenajari
funciare funciare funciare funciare,

amenajdri de
irigatii,
desecare si
drenaj
Siguranta in
B8 exploatare la

constructii pentru
telecomunicatii

Siguranta in
exploatare pentru

Siguranta in

exploatare la

constructii
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B9

constructii
edilitare si de
gospoddrie comunald

edilitare si de
gospodarie
comunala

constructii
edilitare gi de
gospoddrie comunala

aferente
retelelor
edilitare si de
gospodéarie
comunald

Siguranta in

B10 exploatare pentru
constructii miniere
Siguranta in
exploatare
pentru:
- sisteme
extericare de
Al alimentare cu
apd si stingere
a incendiilor;
- sisteme de
canalizare;
- retele termice
Securitate la
incendiu pentru
Siguranta la foc Siguranta la foc|Securitate la constructii in
C pentru toate in constructii incendiu in toate domeniile,
domeniile pentru toate constructii pentru respectiv pentru
domeniile toate domeniile instalatii in
toate
specialitétile
Igiend,
Séndtatea oamenilor |sdndtatea Igiend, sdandtate
si protectia oamenilor, Igiend, sé&natate si |si mediu
D mediului, pentru refacerea si mediu pentru toate inconjurdtor
toate domeniile protectia domeniile pentru toate
mediului pentru domeniile
toate domeniile
Izolatie Economie de
termicé, energie si
Izolatia termica, hidrofugad si Economie de energie |izolare termica
hidrofugad si economia de si izolare termica corespunzdtoare
E economie de energie, |energie in in constructii constructiilor
pentru toate constructii pentru toate si instalatiilor
domeniile pentru toate domeniile din constructii
domeniile pentru toate
domeniile
Protectie Protectie
Protectia impotriva |impotriva Protectie impotriva |impotriva
F zgomotului pentru zgomotului in zgomotului in zgomotului in
toate domeniile constructii constructii pentru constructii
pentru toate toate domeniile pentru toate
domeniile domeniile
Utilizare
G sustenabild a
resurselor
naturale
I_s - Instalatii
sanitare, care
cuprind: Instalatii
- instalatii aferente
sanitare interioare; |cladirilor, care
- instalatii de cuprind:
stingere a - instalatii de
incendiilor; apd si
I t - Instalatii canalizare;
I_int termice, care - instalatii de
cuprind: stingere a
- instalatii de incendiilor;
incdlzire; - instalatii de
- instalatii de incédlzire,
ventilare; ventilare,
- instalatii de climatizare,
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climatizare si frig;

conditionare a




- instalatii de aerului
prevenire a
incendiilor
i
Instalatii
electrice
aferente
constructiilor,
Instalatii care cuprind:
electrice, care - instalatii
cuprind: electrice
- instalatii interiocare/
electrice, inclusiv |exterioare,
pentru curenti inclusiv pentru
slabi; curenti slabi;
- instalatii de - instalatii de
protectie la protectie la
descércari descdrcari
atmosferice; atmosferice;
- instalatii de - instalatii de
Ie automatizare si automatizare si
semnalizare pentru semnalizare;
instalatii sanitare, |- instalatii de
| |termice; |detectare,
- instalatii de semnalizare si
avertizare si de alarmare
prevenire a incendii;
incendiilor; - instalatii de
- instalatii de telecomunicatii
telecomunicatii si si de
de transmitere a transmitere a
informatiilor informatiilor;
- instalatii
alimentare cu
energie
electricd pentru
autoturisme
Is - Instalatii Sisteme
sanitare, care exterioare:
cuprind: - sisteme de
- instalatii canalizare;
Se exteriocare de - sisteme de
canalizare; alimentare cu
- instalatii apid si stingere
exteriocare de a incendiilor;
alimentare cu apa - retele termice
Sisteme de
imbundtatiri
5_if funciare:
irigatii,
desecare si
drenaj
Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini nr. 66808 din 09.11.2020
REGISTRUL VERIFICATORULUI DE PROIECTE
Nr.crt. Data Nr. Firma Proiect Tipul Beneficiarul | Adresa | Localitate Judet
verificirii | proiectsi | autorizatd | autorizat proiectului
data ptr.
proiectare
1
2

Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini nr. 66808 din 09.11.2020
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LISTA NOMINALA - TABEL CENTRALIZATOR - CU TOTI SPECIALISTII VIZATI A CONSTITUI ECHIPA

PRESTATORULUI
Denumire Autorizatie
Nr, Nume si Cod domeniw/ domeniw/ (nr......,eliberatd | Numidr telefon Adresd
crt. prenume subdomeniu subdomeniu de.... ladata mobil de email
de...

I. Echipa — cheie de specialisti

I1. Echipa -suport

Notii: Se va descrie si momentul cénd intervene fiecare specialist.
Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevederilor Codului penal, ci informatiile prezentate sunt corecte si corespund

realitatii.
DENUMIRE OFERTANT
Semndtura / Stampila

DATA

Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini nr. 66808 din 09.11.2020

LISTA NOMINALA - TABEL CENTRALIZATOR - CU EXPERIENTA SPECIALISTILOR
VIZATI VIZATI A CONSTITUI ECHIPA PRESTATORULUI

. Cod domeniu/ Denumi .. ocul
Nr. Nume si : CUHRINe Durata Activitatea Durata s 53
subdomeniu domeniu/ A st desfasurarii
crt, prenume : activitatii prestata activitatii B
subdomeniu activititii

I. Echipa — cheie de specialisti

I1. Echipa - suport

Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevederilor Codului penal, ca informatiile prezentate sunt
corecte si corespund realitatii.

DENUMIRE OFERTANT DATA

Semndtura / Stampild

Prezentul caiet de sareini cuprinde in total un numir de 34 de pagini, inclusiv cele 4 de Anexe.

iNTOCMIT
Comisar de politie Ny [ 245
BIZAU VIOREL DATA (- “d o

H
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Anexa nr. 44— Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53, din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Partile acordului:

, Teprezentatd prin................................, in calitate de.............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
PEPIRZENALR PO msvivsiasmsvsssisvasiaicy T CAITATE A6 oo

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit sa desfagoare in comun urmatoarele activitati:
a) participarea la procedura de achizitie publici organizata de .. . .
................................ (denumire autoritate contractantd) pentru atnbulrea contractulm /acordului cadru
...(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea in comun a contractulm de achizitie publica in cazul desemndrii ofertei comune ca fiind
castigatoare.

2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:
1
2.

2.3 Contributia financiara/tehnica/profesionald a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie
publici este:

1 % S.C.

2, % S.C.
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfisurate de asociati se
va efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:

1. % S.C.
2, % S.C.

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egald cu perioada derularii procedurii de
atribuire si se prelungeste corespunzitor cu perioada de indeplinire a contractului ( in cazul desemndrii
asocierii ca fiind castigdatoare a procedurii de achizifie).

4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
4.1 Se imputerniceste SC...............ccccccunueen., avdnd calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea

ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul
acord.



4.2 Se tmputerniceste’ SC.iciiciinanssisi , avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea
contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, in cazul
desemnarii asocierii ca fiind castigdatoare a procedurii de achizitie).

5. Incetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea isi Tnceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;

b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din acord;
c¢) alte cauze prevazute de lege.

6 Comunicari

6.1 Orice comunicare intre parti este valabil indeplinitd daca se va face in scris si va fi transmisa la
adresa/adresele .. ., prevdzute la art..........

6.2 De comun acord asomatu pot stablh si alte modalltatl de comunicare.

7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite intre par{i se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi
solutionate de catre instanta de judecatd competenta.

8. Alte clauze:

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numér de....exemplare, cate unul pentru fiecare parte,
aStAZl.....coceervversveennnennn(data semndrii lui)

Liderul asociatiei:

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

Nota!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ si se va completa in functie de
cerinfele specifice ale obiectului contractului/contractelor.



Anexa nr. 24 — Formular de oferti - servicii

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritdfii contractante si adresa compleld)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ...... (denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus
mentionatd, s prestim ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de ..............coooo...........lei (suma in
litere si in cifre, precum si moneda ofertei) platibila dupa receptia serviciilor, la care se adaugi TVA in valoare
de oo, lei (suma in litere i in cifie, precum si moneda ofertei)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabiliti castigdtoare, sa prestam serviciile din anexa, in
graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta. (se va indica anexa la formular)

3.  Ne angajam si  mentinem aceasta  oferta  valabili pentru o  durati de
................................................................................... zile (durata in litere si cifre)

respectiv pani la data de ....................... (ziua/luna/anul) si ea va raméne obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am inteles si consim{im ci, in cazul in care oferta noastri este stabiliti ca fiind castigatoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizdm ca: (se bifeazd opfiunea corespunzdtoare)

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat, marcat in mod
clar ,alternativa™/"alti oferta”.

|_| nu depunem oferti alternativa.

6. Pand la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta ofertd, impreuna cu comunicarea

transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastra este acceptatd ca fiind céstigatoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.

7. Intelegem c@ nu sunteti obligati s acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta primita.

Data / /

(nume, prenume si semnaturi),

th wcalifats B s legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)



(denumirea/numele ofertant)

Anexa nr. 25- Centralizator de preturi servicii

CENTRALIZATOR DE PRETURI

pentru servicii

Anexa la ofertd

Denumire Canti | Pretul Valoar Valoar
Nr activitati t atea unitar e e TVA
‘ lei totala Lei
crt (excl. TVA) lei
(excl.
TVA)

0 1 2 3 4=2x3 5
1. | Etapa 1:

Verificare la faza PT a urmatoarelor

documentatii tehnice: proiectul pentru

autorizarea executdrii  lucrarilor de

construire (P.A.C/D.T.A.C), proiectului

de organizare a executiei lucrérilon

(P.O.E), proiectului tehnic de executie

(P.T), detalii de executie (D.E.), alte

documentatii necesare finalizarii = si

asigurarii functionalitatii obiectivului de

investitii. (PT+DE, CS)
2. | Etapa 2:

Verificarea la faza asistenta tehnica pe

parcursul executiei lucrarilor

TOTAL
TOTAL (inclusiv
TVA)

(semnitura autorizati)




Formular nr. 20B
OFERTANTUL

(denumirea/numele ofertant)

Grafic de prestare a serviciilor

Nr. Denumirea serviciului Cantitatea (U.M.) | Data de prestare a

Crt. serviciilor/Perioada de zile
calendaristice necesara fiecarei
prestari de servicii

Ofertant,

(semnaturd autorizata)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016

S.C. S.R.L. (S.4.) cu sediul in , Str.
, T .bl._ .sc. et , ap. sector/judet , tel.:
/.. . Max: /. . numdr de inmatriculare Registrul Comertului J / / . CUI RO

(denumirea/numele operator economic) in calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/
tert sustinator la procedura pentru atribuirea contractului de  achizitie publica aviand ca obiect
reprezentata prin subsemnatul (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant imputernicit in calitate de , declar pe
propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre
situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv c¢i nu am fost
condamnat prin hotdrdre definitivd a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele
infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificérile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale
a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10—13 din Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevdzute de art. 18'—18° din Legea
nr. 78/2000, cu modificarile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevézute de art. 32—35 si art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii
banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata,
cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazutd de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu
modificarile i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209—217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunititilor
Europene din 27 noiembrie 1995.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume) , (semndtura ), in calitate de , legal
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele S.C. S.R.L.(854.)




FORMULAR 4
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile previizute la art. 165 din Legea 98/2016

1. S.C. S.R.L. (8.4.) cu sediul in , Str.
, r. .bl. _ ,sc. et , ap. sector/judet ;e
_ /. . . /Mfaxx /. . numar de inmatriculare Registrul Comertului J_/ / , CUI RO

(denumirea/numele operator economic) in calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/

tert sustinator la procedura pentru atribuirea contractului de  achizitie publica avand ca obiect

>

reprezentata prin subsemnatul (nume si prenume in clar a persoanei

autorizate), reprezentant imputernicit in calitate de , declar pe

propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre

situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si

experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante — INSPECTORATUL DE POLITIE
JUDETEAN CARAS-SEVERIN, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legitura cu activitatea noastra.

4. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume) , (semndtura ), in calitate de , legal
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele S.C. S.R.L.(5.4.)




FORMULAR 5
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016

1. S.C. S.R.L. (8A4.) cu sediul in , Sstr.
, nr. ,bl. _ .sec. et , ap. sector/judet , tel.:
/.. Max: /. . numir de inmatriculare Registrul Comertului J_/ / , CUI RO

(denumirea/numele operator economic) in calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/
tert sustinator la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect

-

reprezentata prin subsemnatul (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant imputernicit in calitate de , declar pe
propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre
situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv ca :

a) nuam incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016 ;

b) nu ne aflam in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii;

¢) nuam comis o abatere profesionald grava care sa puna in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in
legaturd cu procedura in cauzi;

e) nu ne aflam intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

f) nu am participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire, si nu am condus la o distorsionare a
concurentei;

g) nu am incélcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ne reveneau in cadrul unui contract de
achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate
anterior, iar aceste incdlcdri nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-
interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nuam transmis declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii contractante;

i) nuam incercat sa influentdam in mod nelegal procesul decizional al autorititii contractante sau sa obtinem
informatii confidentiale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si
experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante — INSPECTORATUL DE POLITIE
JUDETEAN CARAS-SEVERIN, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume) , (semndtura ), in calitate de , legal
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele S.C. S.R.L.(84.)
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Contract de prestiri servicii

»Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie”
Nr. /

Articolul 1. Avand ca temei legal:
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, Hotérarea
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare

la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice cu modificarile si completarile ulterioare;

Partile contractante

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare, s-a
incheiat prezentul contract de achizitie publica de servicii, intre

Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin, adresa sediu B-dul A.l.Cuza, nr.40, Resita, judetul
Caras-Severin telefon/fax  0255/502244, cod fiscal 3228438 cont trezorerie Resita. RO

X reprezentata prin comisar sef de politie TERCIU CIPRIAN [OAN —
imputernicit seful inspectoratului, in calitate de achizitor, pe de o parte

si

......... ceessnsenaneans,, adresa sediului social: Str. ........oooeviiiiiiiiiiininnin, IR .  LIE———
tel/fax:

............. numdr de inmatriculare ..o CUL soinvines €0d TBAN (i meronsnsg

deschis la

.................. , reprezentatd prin......................, in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1- In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

¢) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;

¢) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;

f) forta majord - reprezinta o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila si inevitabila, care se afld in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreazi greselii
sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci
enuntiativd. Nu este considerat forta majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

Contabil Sef
Consilier Juridic




UNIUNEA EUROPEANA

* ¥ %
* *
* *
* *
* 4k

Regic =

PROGRAMUL OPERATIDNAL REGIORAL
Calatoria continua!

Fondul European de
Dezvoltare Regionald

Instrumente Structurale
2014-2020

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1-In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specific
in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul si pretul contractului

4.1- (1) Prestatorul se obliga sda presteze : Servicii de ,,Verificare tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de executie” elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din
cadrul proiectului: ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii publice — Politia municipiului
Resita”, cod SMIS: 122776, in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu Caietul de sarcini —~
nr. 66421/05.10.2020 si cu obligatiile asumate prin oferta adjudecata si prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligd sid plateascd prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de Servicii de ,.Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie” elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul proiectului: ,,Cresterea
eficientei energetice a cladirii publice — Politia municipiului Resita”, cod SMIS: 122776.

4.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv valoarea serviciilor prestate,

platibild prestatorului de cétre achizitor, este de .....ceeeuvnenne lei (exclusiv TVA), la care se adauga
lei TVA.
Denumire Canti | Pretul Valoar Valoar
Nr activitati t atea unitar e e TVA
- lei totala Lei
crt (excl. TVA) lei
» (excl.
TVA)
0 1 2 3 4=2x3 5
1. | Etapa 1:

Verificare la faza PT a urmatoarelor
documentatii tehnice: proiectul pentru
autorizarea executarii  lucrarilor de
construire (P.A.C/D.T.A.C), proiectului
de organizare a executiei lucrarilor
(P.O.E), proiectului tehnic de executie
(P.T), detalii de executie (D.E.), alte
documentatii necesare finalizarii  si
asigurdrii functionalitatii obiectivului de
investitii. (PT+DE, CS)

2. | Etapa 2:

Verificarea la faza asistenta tehnica pe
parcursul executiei lucrarilor

TOTAL
TOTAL (inclusiv
TVA)
4.4 Platile catre prestator se vor face in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr.
/ , anexa la contract.

5. Durata contractului
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5.1 Prezentul contract intrd in vigoare la data de 01.11 .2020, ora 00.00.

5.2 Prestarea serviciilor va incepe dupa emiterea de citre achizitor a ordinului de incepere a prestarii
serviciilor. Data incheierii prestarii serviciilor o reprezinta data finalizarii receptiei la terminarea
lucrérilor pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii publice —
Politia municipiului Resita”.

5.3 - Prezentul contract inceteazi si produca efecte la data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin

contract, consemnate in procesul verbal de receptie final fira obiectii, intocmit la nivelul autoritatii
contractante.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini nr. 66421/05.10.2020 inclusiv clarificarile si/sau mdsurile de remediere
aduse pand la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiard, inclusiv clarificdrile din perioada
de evaluare;

¢) garantia de bund execufie,

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, dacd este cazul:

e) contractele cu subcontractantii, in mdsura in care in contractul de achizitie publicda/acordul-
cadru este reglementat un mecanism de efectuare a pldilor directe cdtre subcontractanti, dacd este
cazul;

f) acordul de asociere, dacd este cazul:

g) anexa privind principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

7. Obligatiile principale ale prestatorului

7.1 - Prestatorul se obligd sia presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract fin
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu cerintele Caietul de sarcini nr. 66421/05.10.2020
si cu obligatiile asumate prin oferta adjudecata si prin prezentul contract.

7.2 - (1) Prestatorul se obligd si presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in
Caietul de sarcini nr. 66421/05.10.2020 privind achizitia si oferta adjudecata, anexe la contract.

(2) In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata ci anumite elemente ale
ofertei adjudecate sunt inferioare sau nu corespund cerintelor precizate in Caietul de sarcini nr.
66421/05.10.2020 prevaleaza prevederile din caietul de sarcini.

7.3 (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile respectand termenele de prestare prevazute in caietul
de sarcini, anexi la contract.

(2) Prestatorul va utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in scopul solicitat si cu
pastrarea confidentialitatii
7.4 — Verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti fata de proiectant conform art. 8 din HG nr.
742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si

expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor si caietul de sarcini
nr. 66421/05.10.2020.

7.5 Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

7.6 — Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de
servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publicd, cu persoane fizice
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sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii
contractante a Incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe
parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii
ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

7.7 —Prestatorul are obligatia de a preda referatele de verificare/ rapoarte de analiza in 4 exemplare
originale si un exemplar in format electronic (format pdf) dupa aplicarea tuturor semnaturilor si
stampilelor.

7.8 — Prestatorul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare
la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI 1/01 2 sau de alte structuri cu
competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice
nationale aferente acestora, dupa caz.

8. Obligatiile principale ale achizitorului

8.1 Achizitorul se obliga sa plateascd pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligd sd plateascd preful catre prestator etapizat pe mdsura prestirii si dupa
intocmirea procesului verbal de receptie a serviciilor fara obiectiuni, cu ordin de plata prin Trezorerie,
in termen de maxim 30 de zile calendaristice, pe baza facturii fiscale depusa la sediul autoritatii
contractante conform Caietului de sarcini nr. 66421/05.10.2020

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

9.1 - in cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul
are dreptul de a deduce ca penalitidfi o dobanda legala penalizatoare, calculatd conform art. 3 din
Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Dobanda legald
penalizatoare se calculeazd asupra valorii serviciilor contractate §i neprestate/prestate in mod
necorespunzator, de la data la care prestatorul este in intdrziere fatd de termenul previdzut pentru
indeplinirea obligatiilor si pand la data finalizérii obligatiilor neonorate. Prestatorul este in intarziere
fatd de termenul din contract, incepand cu prima zi care urmeaza dupa data la care termenul s-a
implinit, fara a fi nevoie de nicio proceduri prealabila de notificare a intarzierii. 5
9.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termenul stabilit la art. 8.3, atunci
prestatorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, calculata conform art. 3 din
Ordonanta Guvernului nr.13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, asupra sumei legal
facturate conform prezentului contract si neachitata, dar nu mai mult decat valoarea plitii neefectuate,
care curge de la exprimarea termenului de plata.

9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul
partii lezate de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - In cazul in care prestatorul nu onoreaz obligatiile asumate din prezentul contract pe intreaga
durata a acestuia, achizitorul il va soma in acest sens, iar daca prestatorul nu di curs somatiei,
achizitorul este In drept sd presteze serviciile pe cheltuiala prestatorului si sa pretindd plata
prejudiciului produs.

9.5 - Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fati de documentatia tehnico-
economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui
raport de expertizd tehnicé elaborat de un expert tehnic atestat, prestatorul va suporta toate cheltuielile
generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economici aprobati, ca
urmare a unor erori de proiectare ce ii sunt imputabile.
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9.6 -Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresati
prestatorului, fard nici o compensatie, daci acesta din urma di faliment, cu condifia ca aceasta
denuntare sa nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract
indeplinita pand la data denuntarii unilaterale a contractului.

9.7- (1) Achizitorul va fi indreptitit sa rezilieze unilateral contractul st dacd prestatorul:

a) nu constituie garangia de buna executie, conform clauzelor prezentului contract;

b) subcontracteaza sau cesioneaza obligatiile contractuale, peste limitele stabilite prin prezentul
contract;

¢) nu indeplineste total sau partial obligatiile previzute in contract firi plata unei despagubiri in
sarcina prestatorului;

- (2) In cazurile prevazute la literele a, b, c, contractul se considera desfiintat de plin drept fara
punerea in intrziere si fara orice altd finalitate prealabila.

- (3) in cazurile in care are loc rezilierea contractului din culpa prestatorului, autoritatea
contractanta are dreptul sd refind garantia de buni executie integral fird ca prestatorul si mai aiba
dreptul de a solicita inapoierea acesteia, fira a fi necesari interventia vreunei instante de judecati.

- (4) In cazurile in care are loc rezilierea contractului din culpa prestatorului, acesta se obligi si
despagubeasca autoritatea contractantd cu o suma echivalenta prejudiciilor provocate acesteia de orice
tip, inclusiv prejudicii care deriva din neexecutarea obligatiilor asumate de prestator conform
prezentului contract, inclusiv prejudicii constand in diferenta de pret intre oferta Prestatorului conform
prezentului contract si oferta noului Prestator cu care Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin
va incheia contract pentru finalizarea obligatiilor contractuale rimase neexecutate angajamentului cu
Prestatorul initial.

9.8 - Contractul inceteaza in urmatoarele situatii:
a) de drept
al) prin incetarea activitatii prestatorului (faliment, dizolvare, desfiintare, lichidare
voluntara, etc); a2) la data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate de catre parti;
a2) daca forta majord actioneaza pe o durati egald sau mai mare de 15 zile si care face
imposibila executarea obligatiilor de catre partile semnatare ale prezentului contract:

b) Prin reziliere, ca efect al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor
contractuale.

¢) prin denuntarea unilaterald din partea autorititii contractante, in perioada de valabilitate a
acestuia, fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie
publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, in una dintre urmitoarele situatii:

cl) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢2) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanti si care a fost constatati
printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

d) prin denuntarea unilaterald din partea autorititii contractante in situatia in care intervin
modificari ale prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat cele prevazute la
art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completirile ulterioare, care se realizeazi fard
organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Clauze specifice
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10. Garantia de bund executie a contractului

10.1 - Prestatorul se obliga sa constituie garantia de bund executie a contractului in cuantum de 10%
din pretul contractului (exclusiv T.V.A .), respectiv ......... lei in contul
RO43TREZ1815005XXX000140 deschis la Trezoreria Resita.

10.2 - (1) Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data
semnarii contractului de catre ambele péarti prin:

- virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roméania
sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, care se prezintd in original, in favoare
Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate a
contractului si care devine anexa la contract.
Garantia trebuie sa fie irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevadd ca plata garantiei de bunad executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa ~
persoanei garantate.
Sau
- retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, intr-un cont deschis la Trezoreria
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct
la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de
disponibil astfel deschis nu va fi mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara
TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta va alimenta acest cont de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie.
(2) Perioada garantiei de buna executie se intinde pe toata durata contractului, la care se adauga 15 zile.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bunid executie, oricind pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu fsi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cét si
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si
modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauzi raportat la restul ramas de executat.

10.4— In situafia in care prestatorul nu constituie garantia de buna executie in conditiile solicitate la
art. 10.1, 10.2 si 10.3, achizitorul il va notifica pe prestator in vederea respectarii obligatiilor
contractuale privind constituirea garantiei de buna executie. In situatia in care, urmare notificarii,
prestatorul nu da curs solicitérilor achizitorului, vor fi aplicate prevederile art. 9.7 alin. (2).

10.5 —Achizitorul se obliga sa restituie garantia de bund executie in cel mult 14 zile de la data

finalizarii tuturor obligatiilor contractului de servicii, dacd nu a ridicat pana la acea data pretentii

asupra ei.

10.6 -In situatia in care acordul-cadru este reziliat din culpa Contractantului, respectiv. nu/nu mai

indeplineste vreuna din conditiile de eligibilitate care au fost solicitate prin documentatia de atribuire,

nu/nu mai indeplineste in mod corespunzator a obligatiilor asumate prin propunerea tehnica, la

standardele si in modul in care au fost impuse prin documentatia de atribuire sau ca urmare a

neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator a obligatiilor asumate prin prezentul acord-

cadru, autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de buna executie integral, situatie in care

Contractantul nu va mai avea dreptul de a solicita sau de a primi garantia de buna executie constituita.

10.7 - In situatia rezolutiunii/rezilierii totale/partiale din cauza neexecutrii/executarii partiale de catre

Contractant a obligatiilor contractuale, acesta va datora Autoritatii/entitatii contractante daune-interese

cu titlu de clauza penala in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
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11. Alte responsabilititi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu prevederile Caietul de sarcini nr.
66421/05.10.2020 si oferta adjudecata.

(2) Prestatorul se obligd sa supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva,
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul se obliga si prelungeascd valabilitatea certificatelor pe toatd durata de
valabilitate a contractului.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

12. Alte responsabilitdti ale achizitorului
12.1- Achizitorul se obligd sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care
acesta le-a cuprins in Caietul de sarcini nr. 66421/05.10.2020.

13. Receptie si verificdri

13.1 - Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu oferta
adjudecata si prevederile din Caietul de sarcini nr. 66421/05.10.2020

13.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract.

13.3 — Prestatorul se obliga ca la solicitarea achizitorului, ca urmare a necesitatilor impuse de receptia

serviciilor, sa realizeze pe cheltuiala sa modificarile, raspunsurile si completarile solicitate in termenul
precizat.

13.4— (1) Etapa 1 - Verificarea documentatiilor la etapa Proiect tehnic (P.A.C./D.T.A.C. + P.O.E + P.T.E +

DE, CS) se considera finalizata la receptionarea documentatiei — in urma verificarii de catre verificatori
tehnici atestati.

(2) Etapa 2 - Verificarea documentatiilor la etapa Asistentd Tehnici. se considera receptionata la
data finalizarii receptiei la terminarea lucrarilor.

14. fncepere, finalizare, intdrzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor dupd primirea ordinului de
incepere a prestirii serviciilor emis de catre achizitor.
(2) In cazul in care prestatorul suferd intdrzieri din vina exclusiva a achizitorului, pirtile vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului prin act aditional;
14.2- (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
horice motive de intarziere, ce nu se datoreazi prestatorului, sau
iijalte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incilcarea
contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci pirtile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare si vor semna un act aditional.
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14.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare, pentru
motivele expuse la art.14.2 alin.(2) acesta are obligatia de a notifica acest lucru, cu minim 3 zile inainte
de expirarea termenului de prestare a serviciilor, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate se face cu acordul partilor, prin act aditional.

14.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare. orice
intarziere 1n indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

15. Modificarea contractului

15.1- (1) Modificarea prevederilor contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de
valabilitate se face In conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile $i completarile ulterioare.

(2) Modificarea prevederilor contractului de achizitie publica altfel decét in cazurile prevazute la
art. 221 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare se realizeaza prin organizarea
unel noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

15.2- (1) Modificarea prevederilor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor parti,
in scris, prin act aditional.

(2) Partea care solicitd modificarea contractului are obligatia de a notifica cealalta parte, in scris,
in termen de maxim 5 zile lucrdtoare de la data la care a intervenit situatia ce poate conduce la
modificarea contractului.

16. Ajustarea pretului contractului

16.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiard, anexa la contract.

16.2 - Pretul unitar al serviciilor are caracter ferm si nu se modifica pe perioada valabilitatii contractului.

17.Subcontractanti
17.1- (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publicd sau
atunci cdnd se introduc noi subcontractanti, toate contractele incheiate intre acesta si
subcontractant/subcontractan{i nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce
revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(1) trebuie sa fie in concordanti cu oferta si
se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Contractele vor contine obligatoriu
denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/pirtile din
contract care urmeazd a fi indeplinite de cétre acestia. valoarea la care se ridicd partea/partile
respective.

(3) Prestatorul are obligatia de a indica, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii
contractului, numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sdi implicati in
executarea contractului, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(4) Prestatorul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale
informatiilor prevazute la alin.(3) pe durata contractului de achizitie public.

17.2- (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fata de prestator de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) In situatia prevazuti in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de
catre una din parti, prestatorul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii
subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art.17.3.
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17.3- (1) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de
achizitie publicd, cu condifia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizifie publicd, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si
completdrile ulterioare.

(2)In situatia prevazuta la alin. (1) prestatorul va transmite autoritatii contractante informatiile
prevazute la art. 17.1 alin.(3) si va obtine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanti
implicati ulterior in executarea contractului.

(3) Atunci cénd finlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea
contractului, prestatorul are obligatia de a transmite certificatele i alte documente necesare pentru
verificarea inexistengei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilititilor corespunzitoare partii
lor de implicare in contractul care urmeazi si fie indeplinit. De asemenea, prestatorul are obligatia de a
transmite achizitorului o declaratie pe propria raspundere din partea noilor subcontractanti prin care
acestia 1si asuma respectarea prevederilor Temei de proiectare si a propunerii tehnice depuse de citre
executant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractirii.

(4)Prestatorul are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant in concordanti cu oferta

depusa.

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de
subcontractare anterior.

(6) Contractele incheiate cu noii subcontractanti, precum si declaratia pe propria raspundere
prevazuta la alin.(3) vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestatilor de
cdtre noii subcontractanti.

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau
financiare initiale.

17.4 - (1) Subcontractantii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau
la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publicd, dupa caz, optiunea de a fi platiti
direct de catre autoritatea contractanta.

(2) Autoritatea contractanta efectueaza platile directe cétre subcontractantii agreati doar atunci
cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv autoritate
contractantd, executant si subcontractant sau de autoritatea contractanta si subcontractant atunci cand,
in mod nejustificat, executantul blocheaza confirmarea executirii obligatiilor asumate de
subcontractant.

17.5- Tnlocuireaﬁimplicarea subcontractantilor de cétre contractant in perioada de implementare a
contractului se realizeaza cu acordul autoritatii contractante.

18. Terti sustinitori — nu este cazul

19. Forta majord

19.1 - Forfa majora este constatata de o autoritate competenta.

19.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

19.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fari a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

19.5 - Partea contractanta care invoca forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la Incetare.
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19.6- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadd mai mare de 15 zile,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poatd pretinda celeilalte daune-interese.

20. Solutionarea litigiilor

20.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

20.2- Daca, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc si
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania in a cédror raza teritoriald se afld sediul achizitorului,
conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ.

21. Limba care guverneaza contractul
21.1- Limba care guverneaza contractul este limba roména.

22. Comunicari
22.1- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

22.2 - Comunicdrile intre pdrti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

23. Legea aplicabild contractului
23.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania

24. Cesiunea

24.1 - Transferul total sau partial al obligatiilor prestatorului rezultate din prezentul contract este strict
interzis, cu exceptia cesiunilor previzute in contract si actele normative in vigoare.

24.2 - Este permisa doar cesiunea creantelor niscute din acest contract in conditiile Codului Civil, prin
acordul scris al ambelor parti.

24.3— Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, este permisa cesiunea de
creantd In favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt indeplinite de catre
acestia.

Transferul de drept al obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din
contract aferentd/aferente acestuia/acestora, va avea loc in momentul in care va fi confirmata
indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare.
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25. Dispozitii finale

25.1 - Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de citre echipa de
implementare a proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a clidirii publice — Politia
municipiului Resita” desemnati prin Dispozitie a Sefului inspectoratului.

Partile au inteles sd incheie azi ................ prezentul contract in 3 (trei) exemplare, din care 2(doui)
exemplare la achizitor si 1 exemplar la prestator.

) ACHIZITOR
1. SEFUL INSPECTORATULUI DE
POLITIE AL JUDETULUI CARAS-SEVERIN

PRESTATOR

CONTABIL SEF

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

AVIZAT
SEFUL SERVICIULUI LOGISTIC
Subcomisar de politie
Tarla Lucian

AVIZAT
CONTABIL SEF
Comisar de politie
Bobaru Irina

*Red. Inspector de politie Sraer Andrei/Marketing si Achizitii Publice
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